

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
SEKCJA ZAMÓWIEN PUBLICZNYCH  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/23/2020

10 luty 2021 r.

**ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**  
(dalej: SIWZ)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlano-instalacyjnych związanych z wykonaniem instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła na terenie Szpitala Wojewódzkiego w Łomży realizowanych w ramach projektu WND-RPPD.05.01.00-20-0555/19 pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Znak sprawy: ZT-SZP-226/01/23/2020

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dokonał następującej zmiany treści SIWZ:

**I. Rozdział IV SIWZ - TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA, otrzymuje nowe brzmienie:**

**„PAKIET 1 - Instalacja paneli fotowoltaicznych**

**Termin realizacji zamówienia:** od daty zawarcia umowy **do dnia 9 sierpnia 2021 r.** wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarni-Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach w terminie **do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych.**

Okres **od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r.** obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego

#### PAKIET 2 - Instalacja pompy ciepła

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy **do dnia 9 sierpnia 2021 r.** wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji.

Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych pompy ciepła w terminie **do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych**

Okres **od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r.** obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego.”

II. § 2 ust. 5 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 6 do SIWZ, otrzymuje nowe brzmienie:

„5. Termin realizacji zamówienia:

#### PAKIET 1 - Instalacja paneli fotowoltaicznych

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy **do dnia 9 sierpnia 2021 r.** wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. **Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarni-Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach w terminie do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych.**

Okres **od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r.** obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego.

#### PAKIET 2 - Instalacja pompy ciepła

Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy **do dnia 9 sierpnia 2021 r.** wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji.

Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych pompy ciepła w terminie **do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych**


Okres **od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r.** obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego.”

Ponadto, Zamawiający, dokonał zmiany terminu składania ofert i terminu otwarcia ofert, na następujący:

**TERMIN SKŁADANIA OFERT: 19 luty 2021 r. godz. 13.00**

**TERMIN OTWARCIA OFERT: 19 luty 2021 r. godz. 13.30**

Zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 776576-N-2020 z dnia 31.12.2020 r.

  
Dyrektor  
Szpitala Wojewódzkiego  
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Łomży  
Jarosław Pokoleńczuk

