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Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór umowy 

 

 

UMOWA 
nr ....... /ZT-SZP-226/01/17/2019  

 

zawarta w Łomży w dniu ..................... 2019  r. pomiędzy: 

 

Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej – Szpitalem Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 

w Łomży, wpisanym do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych 

publicznych zakładów opieki zdrowotnej KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy  

w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000024716, NIP 718-16-89-321, REGON 450665024, reprezentowanym 

przez: 

 

mgr Mariusza Obryckiego – Dyrektora (potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 5 do Umowy) 

zwanym dalej Zamawiającym 

 

a 

 

............................................................................................................................................................ 

reprezentowanym przez: 

................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

zwanym dalej Wykonawcą (potwierdzenie umocowania do zawarcia Umowy stanowi załącznik nr 6  do Umowy ) 

 

zwanymi dalej Stronami lub Stroną 

o następującej treści: 

 

Zawarcie Umowy następuje zgodnie z Wyborem oferty Wykonawcy jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Opracowanie dokumentacji projektowej 

obejmującej wykorzystanie OZE na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z przygotowaniem wymaganej 

dokumentacji aplikacyjnej związanej z uzyskaniem dofinansowania projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych 

źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii - znak sprawy: ZT-SZP-226/01/17/2019  

 

§ 1. 

1. Na podstawie niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze złożoną ofertą (stanowiącą załącznik nr 1 do 

Umowy) do: 

a. opracowania dokumentacji projektowej obejmującej wykorzystanie OZE na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w 

Łomży (dalej również: Dokumentacja Projektowa) oraz 

b. opracowania Studium Wykonalności oraz Wniosku o dofinansowanie projektu „Wykorzystanie energii z 

odnawialnych źródeł na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży” ze środków Unii Europejskiej w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa V. 

Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii wraz z 

załącznikami (dalej również: Dokumentacja Aplikacyjna)  

Dokumentacja Aplikacyjna oraz Dokumentacja Projektowa zwane będą dalej również: Przedmiotem Umowy,  

c. sprawowania nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową,  

d. przygotowania projektów odpowiedzi na pytania zadawane w trakcie postępowania na wyłonienie wykonawcy 

robót budowlanych w zakresie związanym Dokumentacją Projektową,  

e. monitorowania toczącego się postępowania o przyznanie dofinansowania wszczętego na podstawie Dokumentacji 

Aplikacyjnej  

f. innych świadczeń wskazanych w OPZ i Umowie.  

2. Wykonawca spełni wszystkie świadczenia przewidziane w Opisem Przedmiotu Zamówienia (dalej również: OPZ) 

zawartym w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) i w sposób tam opisany, kierując się przy tym 

należytą starannością, profesjonalizmem i szeroko rozmienianymi zasadami sztuki zawodowej. OPZ stanowi załącznik nr 
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9 do Umowy. 

3. Umowa zostanie wykonana zgodnie z poniższymi Etapami: 

a. Etap I – opracowanie koncepcji wykorzystania OZE – Etap zakończony zostanie w momencie podpisania 

protokołu odbioru Etapu I, 

b. Etap II - opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę /wykonanie robót budowlanych 

– Etap zakończony zostanie w momencie podpisania protokołu odbioru Etapu II, co możliwe będzie po 

podpisaniu protokołu odbioru projektu budowlanego oraz uzyskaniu przez Wykonawcę pozwolenia na 

budowę/wykonanie robót budowlanych,  

c. Etap III - opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów – Etap 

zakończony zostanie w momencie podpisania protokołu odbioru Etapu III,  

d. Etap IV – opracowanie Dokumentacji Aplikacyjnej – Etap zakończony zostanie w momencie podpisania 

protokołu odbioru Etapu IV, co możliwe będzie po podpisaniu protokołu odbioru Studium Wykonalności oraz 

Wniosku wraz załącznikami i zakończeniu procedury konkursowej w której złożona zostanie Dokumentacja 

Aplikacyjna, przy czym za zakończenie procedury konkursowej rozumieć się będzie, w zależności od 

rozstrzygnięcia konkursu:  

1. Niezamieszczenie wniosku na liście rankingowej z uwagi na negatywną ocenę 

formalną/formalno-merytoryczną,   

2. Zamieszczenie wniosku na liście rankingowej bez przyznania dofinansowania   

Zamawiającemu, 

3. Zamieszczenie wniosku na liście rankingowej wraz z przyznaniem dofinansowania 

Zamawiającemu i zawarcie umowy o dofinansowanie. 

e. Etap V - opracowanie projektów wykonawczych, STWIOR – Etap zakończony zostanie w momencie podpisania 

protokołu odbioru Etapu V. Etap V rozpocznie się z momentem przyznania Zamawiającemu dofinansowania.  

 

4. Z uwagi na fakt, że Dokumentacja Projektowa posłuży Zamawiającemu do przygotowania zamówienia publicznego na 

wykonawstwo robót objętych Dokumentacją Projektową, jej treść nie może opisywać przyszłego przedmiotu zamówienia 

przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 

produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub 

wyeliminowania niektórych Wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia 

i nie można opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu 

towarzyszyć będą wyrazy "lub równoważny". W takim wypadku, oprócz wskazania wyrazów „lub równoważny”, w 

dokumentacji projektowej zostanie zawarty dokładny opis rozwiązania równoważnego. 

 

§ 2. 

1. Wykonawca wykona Umowę w terminie do ………….2020 r.,  

 

w tym:  

a. Etap I - opracowanie koncepcji wykorzystania OZE - w terminie do …… dni kalendarzowych od zawarcia umowy,   

b. Etap II - opracowanie projektu budowlanego – w terminie do ………..… , 

c. Etap III – opracowanie przedmiarów, kosztorysów inwestorskich i zbiorczego zestawienia kosztów - w terminie do 

……………,  

d. Etap IV - opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie wraz z wymaganymi załącznikami - w 

terminie do  ………………… , 

e. Etap V – opracowanie projektów wykonawczych, STWIOR -  w terminie do……..………. ( od dnia zakończenia  

procedury konkursowej w sposób, o którym mowa w rozdziale III lit. B. pkt 12 lit. c SIWZ). 

2. Wykonanie poszczególnych Etapów potwierdzone zostanie protokołem odbioru danego Etapu. Oprócz protokołu 

odbioru:  

a. Etapu II – Strony sporządzą protokół odbioru projektu budowlanego,  

b. Etapu IV – Strony sporządzą protokół protokołu odbioru Studium Wykonalności oraz Wniosku wraz 

załącznikami. 

 

3. Protokoły, o których mowa w ust. 2 podpisane będą przez osoby wyznaczone do realizacji Umowy przez 

Zamawiającego, o których mowa w § 13 Umowy, przedstawiciela Wykonawcy i, jeśli odbiór dotyczył będzie 

Dokumentacji Projektowej - wszystkich projektantów, o których mowa w § 4 Umowy i zawierać będą: 
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a. szczegółowy wykaz odbieranych dokumentów,  

b. oświadczenie Wykonawcy, że odbierane dokumenty: 

i. zostały wykonane z należytą starannością, zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami 

oraz wiedzą techniczną, 

ii. wydane zostają po skoordynowaniu między branżami, po sprawdzeniu, z niezbędnymi uzgodnieniami i 

w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu służą, 

c. wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za dany Etap/łącznego wynagrodzenia za wykonanie Umowy.  

4. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru. Wraz ze zgłoszeniem, Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

jedno opracowanie celem sprawdzenia go przez Zamawiającego. Dokładną godzinę i miejsce dokonania odbiorów ustali 

Zamawiający.  

5. Zamawiający ma prawo odmówić dokonania odbioru określonego Etapu/odbioru końcowego, gdy Przedmiot Umowy nie 

będzie zgodny z wymaganiami określonymi w OPZ lub w niniejszej Umowie. W takim wypadku, Zamawiający 

wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin do usunięcia niezgodności, nie dłuższy niż 5 dni. 

 

§ 3. 

1. Wykonawca, przed przystąpieniem do wykonania Dokumentacji wykona inwentaryzację, ekspertyzy i oceny techniczne, 

a także koncepcję wykorzystania OZE w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania Dokumentacji.  

2. Wykonawca pozyska wszystkie niezbędne dokumenty w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania 

Dokumentacji. Zamawiający przekaże Wykonawcy posiadane przez siebie dokumenty, o jakie zwróci się Wykonawca i 

które będą mu niezbędne w celu, o którym mowa w ust. 1.  

3. Przy opracowaniu Dokumentacji, Wykonawca zobowiązany jest do uwzględniania rozwiązań zaproponowanych przez 

osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji Umowy, o których mowa w § 13 Umowy tak, aby w możliwie 

najszerszym zakresie uwzględnić możliwości finansowe i potrzeby Zamawiającego, mając na względzie zgłaszane przez 

te osoby uwagi i wnioski, a w przypadku niemożności uwzględnienia uwag, przedstawianie merytorycznego 

uzasadnienia swojego stanowiska na piśmie. 

4. Wykonawca, zobowiązany jest do bieżącego konsultowania i uzgadniania z osobami wyznaczonymi przez 

Zamawiającego do realizacji Umowy, o których mowa w § 13 Umowy lub innymi przedstawicielami Zamawiającego 

przyjętych założeń wykonania Dokumentacji oraz proponowanych przez te osoby rozwiązań. Osoby o których mowa w 

zdaniu pierwszym mają prawo do wglądu w Dokumentację w trakcie jej opracowania.  

5. Osoby wyznaczone przez Zamawiającego do realizacji Umowy, o których mowa w § 13 Umowy, uprawnione będą do 

zwoływania (z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem) spotkań roboczych w celu bieżących konsultacji i uzgodnień, o 

których mowa w ust. 4. Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia czynnego uczestnictwa w tych spotkaniach 

wszystkich projektantów zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, o których uczestnictwo poproszą 

osoby, o których mowa w zdaniu pierwszym przy zwołaniu spotkania roboczego.  

6. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia osobom wyznaczonym przez Zamawiającego do realizacji Umowy, o 

których mowa w § 13 Umowy, do zatwierdzenia poszczególnych Etapów, a w przypadku zgłoszenia do nich uwag 

uwzględnić zgłoszone zastrzeżenia, jeżeli pozostają one w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, zasadami 

techniki i współczesnej wiedzy wskazując na ewentualne konsekwencje proponowanych rozwiązań lub podać 

uzasadnienie braku możliwości zastosowania proponowanych rozwiązań; w przypadku zgłoszenia uwag Wykonawca 

zobowiązany jest do poprawienia opracowań w terminie 2 dni od daty ich przekazania lub przekazania w tym terminie 

uzasadnienia braku możliwości ich uwzględnienia.  

7. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego zgłaszania Zamawiającemu wszelkich okoliczności, które stwierdzi w 

trakcie wykonywania Umowy, a które miały będą wpływ na zakres Dokumentacji i cel, któremu ma on służyć. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania aktualizacji Dokumentacji w zakresie przeszacowania wartości 

kosztorysowej i zmiany w zbiorczym zestawieniu kosztów (ZZK), które mogą nastąpić po odbiorze końcowym 

Dokumentacji. Zmiany (aktualizacje), o których mowa powyżej Wykonawca obowiązany jest wykonać na wniosek 

Zamawiającego w terminie nie dłuższym niż 14 dni od chwili zgłoszenia (dopuszcza się wydłużenie tego terminu za 

zgodą Zamawiającego). 

9. W toku prowadzonego przez Zamawiającego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót 

budowlanych, Wykonawca zobowiązany będzie do przygotowywania wyczerpujących i pełnych odpowiedzi na pytania 

zadawane przez potencjalnych wykonawców w zakresie Dokumentacji. Zamawiający będzie informował Wykonawcę o 

treści pytań poprzez ich przekazanie Wykonawcy w formie pisemnej lub dokumentowej (np. mail, fax). Wykonawca 

prześle Zamawiającemu przygotowane odpowiedzi w terminie 3 dni od dnia poinformowania o treści pytań (odpowiedzi 

zostaną przesłane w formie edytowalnej).   

10. W przypadku zmian dokonanych przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020 (dalej również: Instytucja) w procedurze konkursowej przed terminem składania 

kompletnego Wniosku o dofinansowanie przez Zamawiającego, a po odbiorze Dokumentacji, Wykonawca dokona 

właściwych zmian oraz dostarczy je dla Zamawiającego w terminie nie późniejszym niż 3 dni przed terminem składania 

Wniosku. 

11. Jeśli zmiany dokonane przez Instytucję w procedurze konkursowej nastąpią przed odbiorem Dokumentacji, a ich zakres 
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obiektywnie uniemożliwi opracowanie Dokumentacji w przepisanym terminie, Strony będą mogły przedłużyć termin na 

wykonanie Etapu IV, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. d) Umowy, nie dłużej jednak niż do 2 dni przez terminem składania 

Wniosku o dofinansowanie.  

12. W przypadku skrócenia terminu składania Wniosku o dofinansowanie lub określenia terminu dłuższego niż wskazany 

przez Zamawiającego, Strony będą mogły zmienić terminy realizacji Etapów I – IV Umowy, o których mowa w § 2 ust. 

1 lit. a – d Umowy, nie dłużej jednak niż do 2 dni przez terminem składania Wniosku o dofinansowanie.  

13. W ramach Etapu IV, Wykonawca zobowiązuje się do monitorowania toczącego się postępowania przed Instytucją od 

momentu złożenia Wniosku o dofinansowanie do zakończenia procedury konkursowej, w tym: świadczenia usług 

doradczych, w zakresie czynności i zdarzeń zaistniałych po złożeniu Wniosku, dokonywania zmian i uzupełnień braków w 

Dokumentacji, o ile Zamawiający zostanie do tego wezwany - wspomniane czynności dokonywane będą w terminach 

odpowiednich do zadośćuczynieniu wszelkim wezwaniom Instytucji oraz do należytego wypełnienia wszelkich 

obowiązków spoczywających na Zamawiającym jako Wnioskodawcy, nie później niż w terminach wyznaczonych przez 

Zamawiającego. Za zakończenie procedury konkursowej rozumie się, w zależności od rozstrzygnięcia konkursu:  

i. Zamieszczenie wniosku na liście rankingowej bez przyznania dofinansowania   Zamawiającemu,  

ii. Zamieszczenie wniosku na liście rankingowej wraz z przyznaniem dofinansowania Zamawiającemu i 

zawarcie umowy o dofinansowanie. 

14. Jeśli w ramach Etapu IV, Wykonawca dokonywał będzie zmian lub uzupełnień braków Dokumentacji, przekazanie 

Zamawiającemu tych zmian lub uzupełnień stwierdzone zostanie protokołami zdawczo-odbiorczymi.  

 

 

§ 31. 

1. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski przy realizacji robót budowlanych objętych Dokumentacją Projektową. 

Nadzór autorski pełniony będzie stosownie do art. 20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. 

Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.), w sposób zgodny z umową zawartą przez Zamawiającego z wykonawcą robót 

budowlanych oraz wynikający z zaistniałych potrzeb rozwiązywania problemów wynikłych przy wykonywaniu robót 

budowlanych. 

2. Obowiązki Wykonawcy obejmować będą w szczególności: 

a. nadzór nad zgodnością wykonawstwa z Dokumentacją Projektową w zakresie rozwiązań użytkowych, 

technicznych, technologicznych, materiałowych i doboru urządzeń, 

b. wyjaśnianie wątpliwości Zamawiającego i wykonawcy robót budowlanych powstałych w toku realizacji robót 

poprzez udzielanie dodatkowych informacji i sporządzanie opracowań, w tym: rysunków roboczych, 

uszczegółowiania rysunków wykonawczych, nanoszenia poprawek lub uzupełnień na Dokumentacji Projektowej,  

c. uzgadnianie z Zamawiającym i wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 

w stosunku do przewidzianych w Dokumentacji Projektowej w zakresie materiałów i konstrukcji, rozwiązań 

technicznych, technologicznych i użytkowych, jednak o jakości i standardzie nie niższych niż przewidziano w 

Dokumentacji Projektowej,  

d. opiniowanie przedstawionych przez wykonawcę robót budowlanych lub Zamawiającego propozycji rozwiązań 

zamiennych lub ich przedstawianie, w przypadku niemożności zastosowania rozwiązań występujących w 

Dokumentacji Projektowej, lub gdy ich zastosowanie jest nieekonomiczne lub nieefektywne w świetle aktualnej 

wiedzy technicznej i zasad sztuki budowlanej, a koszt zastosowania nowych rozwiązań nie zwiększy kosztów 

zadania z zastrzeżeniem, że każde z rozwiązań musi być zaakceptowane przez Zamawiającego, 

e. ocena parametrów lub wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności z 

rozwiązaniami projektowymi, normami i obowiązującymi przepisami, 

f. dokonanie zmian rozwiązań projektowych - na żądanie Zamawiającego, 

g. udział w naradach i komisjach technicznych, odbiorach robót zanikowych próbach instalacji i procedurach rozruchu 

oraz końcowym odbiorze robót budowalnych, 

h. poprawianie błędów projektowych, likwidacja kolizji między branżami lub uzupełnianie rysunków, detali bądź 

opisu technologii wykonania niezawartych w Dokumentacji Projektowej - bez prawa do odrębnego wynagrodzenia, 

- obowiązki, o których mowa powyżej, będą wykonywane w wyznaczonych do tego przez Zamawiającego odpowiednich 

terminach. 

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania obowiązków wynikających ze sprawowania nadzoru autorskiego z 

należytą starannością i na zasadzie zapewnienia najwyższej jakości usług, przy czym działania jego w ramach 

sprawowania nadzoru autorskiego nie mogą powodować przeszkód i opóźnień w realizacji robót budowlanych.  

4. W przypadku wprowadzenia zmian stanowiących istotne odstępstwo od zatwierdzonego projektu i pozwolenia na 

budowę/ wykonanie robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest własnym staraniem, na własne ryzyko i na 

własny koszt doprowadzić do zgodności z obowiązującym prawem (sporządzenie projektu zamiennego, uzgodnienia, 

pozwolenie na budowę/roboty budowlane lub zgłoszenie remontowe), mając na uwadze postanowienie ust 3. 

5. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu skutki finansowe proponowanych zmian w Dokumentacji 

Projektowej w stosunku do rozwiązań poprzednich i uzyskać protokolarną zgodę Zamawiającego na ich wprowadzenie. 

Wykonawca poniesie wszelkie skutki finansowe zmian, które wprowadził bez wiedzy i zgody Zamawiającego, jak 

również wynikających z ust. 2 pkt h). 
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6. Udokumentowanie aktualizacji rozwiązań projektowych, z zastrzeżeniem ust. 4, wprowadzonych do dokumentacji 

projektowo-kosztorysowej w czasie wykonywania robót budowlanych, potwierdzających zgodę Wykonawcy na ich 

wprowadzenie, stanowić będą - z uwzględnieniem postanowień ust. 2 pkt b),d),f) i h) oraz ust.5 - podpisane przez 

projektanta lub projektantów sprawujących nadzór autorski:  

a. zapisy na rysunkach wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej, 

b. rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem projektanta (autora) oraz 

informacją jaki element dokumentacji projektowej zastępują, 

c. wpisy do dziennika budowy, 

d. protokoły lub notatki służbowe podpisane przez strony. 

7. Nadzór autorski sprawowany będzie począwszy od dnia rozpoczęcia robót budowlanych i trwał będzie nieprzerwanie do 

czynności odbioru końcowego i uzyskania pozwolenia na użytkowanie włącznie. 

8. W przypadku etapowania robót budowlanych, postanowienia niniejszej Umowy odnoszą się w całości do każdego z 

etapów, przy czym Zamawiający obowiązany jest na piśmie lub w formie dokumentowej (np. fax, mail) poinformować 

Wykonawcę o zakresie i terminie realizacji etapu (etapów) oraz o wykonawcy robót budowlanych i sprawującym nadzór 

inwestorski tego etapu (etapów). 

9. Wykonawca pełnić będzie nadzór autorski, uczestnicząc w czynnościach wymagających nadzoru wynikających z postępu 

robót budowlanych, a także na każde wezwanie Zamawiającego lub działającego w jego imieniu Inspektora nadzoru, 

przy czym: 

a. przez pobyt rozumie się sprawowanie nadzoru autorskiego na i poza terenem budowy - jeżeli wynika to z 

potrzeb realizacji zadania; w takim przypadku za teren pełnienia nadzoru będzie uznawana siedziba 

Wykonawcy, Zamawiającego, wykonawcy robót budowlanych i dostawcy materiałów, maszyn lub 

urządzeń, 

b. każdy pobyt na budowie musi być potwierdzony wpisem do dziennika budowy, 

c. czas reakcji Wykonawcy na wezwanie oraz dotyczący czynności, o których mowa w ust. 2 pkt b i c, 

powinien nastąpić nie później niż w następnym dniu roboczym po zgłoszeniu, a w odniesieniu do 

czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 4, w ciągu trzech dni roboczych, a w przypadkach szczególnie 

skomplikowanych w terminie uzgodnionym z Zamawiającym, z uwzględnieniem zasad ustalonych w ust. 

3.  

10. W przypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków składających się na sprawowanie nadzoru autorskiego 

w terminach, o których mowa w ust. 3 i ust. 9 lit. c, Zamawiający uprawniony będzie do zlecenia czynności 

składających się na wykonanie wspomnianych obowiązków innemu projektantowi na koszt i ryzyko Wykonawcy, a 

Wykonawca zobowiązany będzie do uzgodnienia rozwiązań projektowych bez odrębnego wynagrodzenia. 

11. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji dotyczących zadania, a w szczególności 

danych finansowych i projektowych zarówno w czasie obowiązywania niniejszej Umowy, umowy zawartej przez 

Zamawiającego z wykonawcą robót budowlanych, jak i po ich rozwiązaniu, a także zobowiązany jest do 

niewykorzystywania tych informacji w celach innych niż związane z realizacją zadania.  

 

 

                                                                                                 § 4. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 31, przez projektantów, tj.:  

 

a. …………………………… - w zakresie specjalności konstrukcyjno - budowlanej;  

b. ……………………………..- w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

elektrycznych i elektroenergetycznych;  

c. ……………………. -  w zakresie specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, 

wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych; 

d. …………………………  - w zakresie specjalności architektonicznej. 

 

2. Zmiana osób projektantów, o których mowa w ust. 1, możliwa jest tylko na zasadach określonych w § 14 Umowy, pod 

warunkiem, że projektanci zastępujący dotychczasowych projektantów spełniają warunki określone w załączniku nr 8 do 

umowy – wykaz osób, w stopniu co najmniej takim, w jakim spełniali je dotychczasowi projektanci.  

 

§ 5. 

1. Za wykonanie Umowy Wykonawcy przysługiwać będzie łączne wynagrodzenie w wysokości ……………. zł netto wraz z 

należnym podatkiem VAT……% i ……………zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy.  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie wykonania Dokumentacji składać się będzie: 

a. Wynagrodzenie za Etap I – ……………… zł netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………%, tj. 
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……… zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

b. Wynagrodzenie za Etap II – ……………… zł netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………%, tj. 

……… zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

c. Wynagrodzenie za Etap III – ……………… zł netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………%, tj. 

……… zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

d. Wynagrodzenie za Etap IV – ……………… zł netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………%, tj. 

……… zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy. 

e. Wynagrodzenie za Etap V – ……………… zł netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………%, tj. 

……… zł brutto – zgodnie z ofertą Wykonawcy 

3. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, w zakresie sprawowania nadzoru autorskiego składać się będzie wynagrodzenie 

w wysokości ……….. zł netto wraz z należnym podatkiem VAT w wysokości ………%, tj. ……… zł brutto – zgodnie z 

ofertą Wykonawcy.  

4. Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.  

5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, płatne będzie po dokonaniu odbioru końcowego Dokumentacji, o którym mowa w 

§ 2 ust. 3 Umowy i uzyskaniu przez Zamawiającego pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych.  

6. Zamawiający, na wniosek Wykonawcy, będzie mógł dopuścić możliwość częściowych płatności za wykonanie 

poszczególnych Etapów przy wykonywaniu Dokumentacji. Maksymalna suma płatności częściowych nie może przekroczyć 

75% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2.  

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 3 płatne będzie po odbiorze końcowym robót budowalnych wykonanych na 

podstawie Dokumentacji Projektowej oraz uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie przez Zamawiającego.  

8. Płatność wynagrodzenia (jego części) nastąpi w terminie do 60 dni od dnia otrzymania od Wykonawcy prawidłowo 

wystawionej faktury VAT. Na fakturze powinien znajdować się numer umowy, której faktura dotyczy. Podstawą do 

wystawienia faktury VAT będzie: 

a. w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 – końcowy protokół zdawczo – odbiorczy oraz ostateczna 

decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych (ewentualnie, przy płatnościach częściowych, 

protokoły zdawczo – odbiorcze poszczególnych Etapów, z tym zastrzeżeniem, że przy ewentualnej płatności 

częściowej za Etap II, podstawą do wystawienia faktury, oprócz protokołu zdawczo - odbiorczego tego Etapu, będzie 

ostateczna decyzja o pozwoleniu na budowę/wykonanie robót budowlanych),  

b. w zakresie wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 3 – protokół odbioru końcowego robót budowlanych wykonanych 

na podstawie Dokumentacji Projektowej oraz ostateczna decyzja o pozwoleniu na użytkowanie.  

9. Wynagrodzenie płatne będzie na rachunek bankowy Wykonawcy o nr …………………………………………………. Za 

dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.  

10.  Warunkiem zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy jest przedłożenie wraz z fakturą oświadczeń podwykonawców, z którymi 

Wykonawca zawarł umowy podwykonawcze (których poświadczone za zgodność z oryginałem kopie Wykonawca 

przedstawił Zamawiającemu) o otrzymaniu wynagrodzenia za wykonane usługi (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 7 

do Umowy) lub przedstawienie odpowiednich wyjaśnień i dowodów uprawdopodabniających, że brak zapłaty na rzecz 

podwykonawców jest uzasadniony z uwagi na zaistniały stan faktyczny i prawny.  

11.  W przypadku braku oświadczeń lub wyjaśnień, o których mowa w ust. 10, Zamawiający wstrzyma płatność wynagrodzenia, 

do czasu przedstawienia odpowiednich oświadczeń lub wyjaśnień, co nie stanowi opóźnienia w zapłacie i nie będzie 

skutkować naliczeniem odsetek Zamawiającemu od nieterminowych płatności.  

12. Wynagrodzenie Wykonawcy ustalone zostało w oparciu o złożoną ofertę przetargową i nie będzie waloryzowane, z 

zastrzeżeniem postanowień § 14 Umowy. 

13. Wykonawca może dokonać przelewu wierzytelności z zawartej umowy na osobę trzecią, jedynie za pisemną zgodą jednostki 

tworzącej Zamawiającego – Województwa Podlaskiego - art. 54 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

leczniczej (tj. Dz.U.2018 r. poz. 2190 z późn. zm.). 

14. Wynagrodzenie Wykonawcy, w zakresie Etapu IV, ulegnie obniżeniu odpowiednio o: 

a. 70% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. d), w wypadku negatywnej oceny formalnej wniosku 

o dofinansowanie przez Instytucję,  

b) 50 % wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. d), w wypadku negatywnej oceny formalno-merytorycznej wniosku 

o dofinansowanie przez Instytucję,  

c) 20% wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 lit. d), w wypadku nieprzyznania Zamawiającemu dofinansowania przez 

Instytucję. 

15. W wypadku nieprzyznania Zamawiającemu dofinansowania przez Instytucję, Wykonawcy nie przysługuje  wynagrodzenie  za 

realizację Etapu V, o którym mowa w ust. 2 lit. e). 

  

§ 6. 

1. Wykonawca zobowiązany jest, najpóźniej w dniu zawarcia Umowy, do przedstawienia Zamawiającemu listy 

podwykonawców wraz ze wskazaniem konkretnych prac, które zostaną powierzone do realizacji każdemu 

podwykonawcy. Lista, o której mowa w zdaniu poprzedzającym, podlega aktualizacji przez Wykonawcę każdorazowo w 
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przypadku wprowadzenia nowego podwykonawcy, w tym zastąpienia dotychczasowego podwykonawcy innym. W takim 

przypadku Wykonawca zobowiązany jest do przekazania zaktualizowanej listy najpóźniej w dniu dokonania 

zamiany/zmiany. 

2. Wykonawca, wraz z listami, o których mowa w ust. 2, przekazuje Zamawiającemu poświadczone za zgodność z 

oryginałem kopie umów o podwykonawstwo zawartych z podwykonawcami. 

3. Podwykonawca nie ma prawa zlecać dalszym podwykonawcom wykonania jakiegokolwiek fragmentu przedmiotu 

zamówienia bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. W umowie podwykonawczej Wykonawca ma obowiązek 

zamieszczenia postanowienia analogicznego do zdania pierwszego, pod rygorem zapłaty stosownej kary umownej, w 

wysokości co najmniej 10% wynagrodzenia należnego podwykonawcy od Wykonawcy. 

4. W umowie podwykonawczej:  

a. Termin zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie 

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy usługi, 

b. Muszą zostać zawarte postanowienia w przedmiocie przeniesienia praw autorskich z podwykonawcy na 

Wykonawcę w sposób dostatecznie zabezpieczający interes Zamawiającego jako końcowego odbiorcy tych 

praw, o czym mowa w § 9 Umowy. 

5. Zamawiający ma prawo sprzeciwić się powierzeniu wykonania Umowy konkretnemu podwykonawcy, zwłaszcza gdy 

umowa podwykonawcza nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 3 i 4 Umowy. W takim wypadku Wykonawca 

powstrzyma się od powierzenia temu wykonawcy wykonania Umowy.  

 

§ 7. 

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na wady fizyczne i prawne Dokumentacji.   

2. Wykonawca, w wypadku skorzystania przez Zamawiającego z przysługującego mu uprawnienia w postaci żądania 

usunięcia wady, zobowiązany jest usunięcia wad w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia zgłoszenia żądania. Jeśli 

wady Dokumentacji zostały ujawnione przy ubieganiu się o uzyskanie pozwolenia na budowę/wykonanie robót 

budowlanych i Zamawiający został wezwany przez odpowiedni organ do usunięcia tych wad, Wykonawca zobowiązany 

będzie do usunięcia wad w zakresie wskazanym przez organ, w terminie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, a gdy 

termin wskazany przez organ jest krótszy – w terminie wskazanym przez organ.  

3. Utrata uprawnień z tytułu rękojmi przez Zamawiającego uregulowana w art. 563 w zw. 638 k.c. nastąpi dopiero, gdy 

Zamawiający nie zawiadomi o wadzie w terminie 20 dni po zbadaniu Dokumentacji w czasie i w sposób przyjęty przy 

rzeczach tego rodzaju, a w wypadku, gdy wada wyjdzie na jaw później – gdy nie zawiadomi Wykonawcy o wadzie w 

terminie 20 dni po jej stwierdzeniu.  

4. W wypadku, gdy Zamawiający zażąda usunięcia wady Dokumentacji albo złoży oświadczenie o obniżeniu ceny, 

określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Wykonawca nie ustosunkuje się do tego żądania w terminie 3 dni, 

uważać się będzie, że Wykonawca uznał to żądanie. 

5. Wykonawca nie może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeśli doprowadzenie do zgodności z Umową 

Dokumentacji w sposób wybrany przez Zamawiającego wymaga nadmiernych kosztów w porównaniu z drugim 

możliwym sposobem lub gdy koszty zadośćuczynienia temu obowiązkowi przewyższają cenę Dokumentacji.     

 

§ 8.  

1. Wykonawca został poinformowany, że Zamawiający zamierza ubiegać się o uzyskanie finansowania dla wykonania robót 

budowlanych w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.   

2. Wobec powyższego, Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, zobowiązuje się do 

wprowadzenia zmian w Dokumentacji w przypadku zmian przepisów dotyczących realizowanego Przedsięwzięcia oraz 

uwag wniesionych przez instytucje finansujące Przedsięwzięcie w terminie do 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia 

potrzeby wprowadzenia tych zmian przez Zamawiającego.  

 

§ 9. 

1. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 Umowy, Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie 

prawa majątkowe do wszelkich utworów powstałych w toku realizacji Umowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 

lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późn. zm.). Przeniesienie 

autorskich praw majątkowych nastąpi z chwilą podpisania odpowiednich protokołów zdawczo – odbiorczych 

poszczególnych Etapów.  

2. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na wszystkich istniejących polach eksploatacji, w tym zwłaszcza 

na poniżej wymienionych: 
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a. Utrwalenie utworów dowolną techniką, w tym drukarską, cyfrową, elektroniczną, fotograficzną, optyczną, laserową, 

na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne, dyskietki, CD-ROM, DVD, 

papier; 

b. zwielokrotnienia utworów, w każdej możliwej technice, w tym drukarskiej, cyfrowej, elektronicznej, laserowej, 

fotograficznej, optycznej, na każdym nośniku, włączając w to także nośniki elektroniczne, optyczne, magnetyczne 

dyskietki, CD-ROM, DVD, papier; 

c. w zakresie obrotu oryginałem lub egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzenie do obrotu, 

użyczenie, najem oryginału lub egzemplarzy; 

d. wprowadzenia utworów lub poszczególnych elementów do pamięci komputera i sieci wewnętrznych typu Intranet, 

jak również przesyłania utworu w ramach wyżej wymienionej sieci; 

e. upubliczniania utworów w formie elektronicznej; 

f. wykorzystanie utworów lub ich dowolnych części do prezentacji; 

g. sporządzanie wersji obcojęzycznych utworów; 

h. łączenie fragmentów z innymi utworami; 

i. dowolnego przetwarzania utworów, w tym adaptacje, modyfikacje, aktualizacje, wykorzystywanie utworów jako 

materiał wyjściowy do tworzenia innych utworów. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych następuje na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 2, wraz z prawem 

do dalszego przenoszenia tych praw na inne osoby oraz prawem wykonywania autorskich praw zależnych. 

4. W okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu wytworzonych utworów, a podpisaniem protokołów zdawczo-

odbiorczych, Wykonawca zezwala Zamawiającemu na korzystanie z utworów na polach eksploatacji, o których mowa w 

ust. 2. W okresie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, Wykonawca zobowiązuje się do nieprzeniesienia autorskich 

praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz do nieudzielenia podmiotom trzecim zezwolenia 

na korzystanie z utworów.  

5. Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych przechodzi na Zamawiającego własność 

nośników, na których utrwalono utwory. 

6. Wykonawca oświadcza, iż wytworzone utwory nie będą obciążone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a w 

szczególności korzystanie z tych utworów przez Zamawiającego nie będzie naruszało praw własności intelektualnej, w 

tym praw autorskich osób trzecich. 

7. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za wszelkie wady prawne Dokumentacji, a w szczególności za 

roszczenia osób trzecich wynikające z naruszenia praw własności intelektualnej. 

8. W przypadku wystąpienia osób trzecich przeciwko Zamawiającemu z roszczeniami z tytułu praw autorskich lub innych, 

odpowiedzialność z tego tytułu ponosi Wykonawca, który zwróci Zamawiającemu wszelkie koszty i kwoty zasądzone z 

tego tytułu od Zamawiającego na rzecz osób trzecich. 

 

§ 10. 

1. Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia oraz przedkłada do Umowy potwierdzoną za zgodność z oryginałem 

kopię aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do posiadania ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 przez cały okres realizacji umowy i 

przedłożenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia OC prowadzonej działalności 

gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia przez cały okres realizacji Umowy niezwłocznie, nie później jednak 

niż w terminie 3 dni od dnia ich wystawienia przez ubezpieczyciela.  

 

 

§ 11. 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

a. opóźnienia w wykonaniu poszczególnych Etapów/całości Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji 

Aplikacyjnej, w terminach, o których mowa odpowiednio w § 2 ust. 1 Umowy – w wysokości 1 % łącznego 

wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

b. opóźnienia w dostarczeniu Dokumentacji w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 10-12 Umowy - w wysokości 1 

% łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

c. opóźnienia w usunięciu niezgodności Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Aplikacyjnej z OPZ lub Umową 

w wyznaczonym terminie, o czym mowa w § 2 ust. 5 – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o 

którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,  

d. w wypadku nieobecności któregokolwiek z projektantów zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

na spotkaniach roboczych, o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy – w wysokości 300 zł za każdy stwierdzony 

przypadek nieobecności, osobno dla każdego projektanta,   
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e. w wypadku opóźnienia w dokonaniu poprawek lub w przekazaniu uzasadnienia braku możliwości ich uwzględnienia 

w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy – w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym 

mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

f. w wypadku opóźnienia w pracowaniu aktualizacji Dokumentacji w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy – 

w wysokości 0,5 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

g. w wypadku opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o 

których mowa w 6 § ust. 1 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy – w 

wysokości 200 zł za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

h. w wypadku niezawarcia w umowie podwykonawczej postanowienia, o którym mowa w § 6 ust. 3 Umowy – w 

wysokości 4 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

i. w wypadku opóźnienia w usunięciu wady Dokumentacji w ramach rękojmi w terminach, o których mowa w § 7 ust. 

2 Umowy – w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy 

rozpoczęty dzień opóźnienia, 

j. w wypadku opóźnienia we wprowadzeniu zmian do Dokumentacji w terminie, o którym mowa w § 8 ust. 2 Umowy 

– w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień 

opóźnienia, 

k. w wypadku odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w 

wysokości 20 % łącznego wynagrodzenia brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, 

l. w wypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków składających się na sprawowanie nadzoru 

autorskiego w terminach, o których mowa w ust. 31 ust. 10 Umowy – w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

m. w wypadku opóźnienia w przesłaniu odpowiedzi na pytania wykonawców w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 9 

Umowy lub w przypadku opóźnienia w udzielaniu wyjaśnień Instytucji – w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia 

brutto o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, 

n. za naruszenie obowiązku poufności, o którym mowa w § 31 ust. 11 Umowy – w wysokości 1000 zł za każde 

stwierdzone naruszenie.  

2. Zamawiający będzie mógł potrącić należności z tytułu kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co 

Wykonawca niniejszym wyraża zgodę bez potrzeby składania odrębnego oświadczenia.  

3. Kary umowne podlegają sumowaniu.  

4. Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych.  

 

 

§ 12. 

1. W wypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu poszczególnych Etapów/całości Dokumentacji Projektowej lub 

Dokumentacji Aplikacyjnej w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie mógł od Umowy 

odstąpić bez wyznaczania terminu dodatkowego (lex comissoria – art. 492 k.c.). 

2. Zamawiającemu przysługiwać będzie również umowne prawo odstąpienia o umowy w następujących przypadkach:  

a. ponownej odmowy odbioru określonego Etapu przez Zamawiającego, na skutek wystąpienia tych samych 

niezgodności Dokumentacji Projektowej i Aplikacyjnej z OPZ lub Umową, jakie stanowiły podstawę pierwszej 

odmowy odbioru tego Etapu, o czym mowa w § 2 ust. 6 Umowy, 

b. opóźnienia w wykonaniu poszczególnych Etapów/całości Dokumentacji Projektowej lub Dokumentacji Aplikacyjnej 

w terminach, o których mowa w § 2 ust. 1 Umowy, 

c. opóźnienia w dostarczeniu Dokumentacji w przypadkach, o których mowa w § 3 ust. 10-12 Umowy, 

d. opóźnienia w usunięciu niezgodności Dokumentacji Projektowej i Aplikacyjnej z OPZ lub Umową w wyznaczonym 

terminie, o czym mowa w § 2 ust. 6 Umowy,  

e. powtórnej nieobecności któregokolwiek z projektantów zgłoszonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia na 

spotkaniach roboczych, o których mowa w § 3 ust. 5 Umowy,  

f. opóźnienia Wykonawcy w dokonaniu poprawek lub w przekazaniu uzasadnienia braku możliwości ich 

uwzględnienia w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 6 Umowy, 

g. opóźnienia w opracowaniu aktualizacji Dokumentacji w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 8 Umowy,  

h. powierzenia przez Wykonawcę wykonania przedmiotu Umowy podwykonawcy mimo sprzeciwu Zamawiającego, 

opóźnienia w przekazaniu Zamawiającemu list podwykonawców (w tym list zaktualizowanych), o których mowa w 

6 § ust. 1 Umowy lub umów podwykonawczych, o których mowa w § 6 ust. 2 Umowy, niezawarcia w umowie 

podwykonawczej postanowień o których mowa w § 6 ust. 3 i 4 Umowy,  

i. nieprzedłożenia, zgodnie z § 10 Umowy, kopii aktualnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy lub dokumentów potwierdzających kontynuację ubezpieczenia w terminie, 

o którym mowa w 10 ust. 2 Umowy,  

j. powierzenia przez Wykonawcę opracowania Dokumentacji lub sprawowania nadzoru autorskiego innym 

projektantom niż wskazanym Zamawiającemu w ofercie,  
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k. przeniesienia autorskich praw majątkowych do utworów na jakiekolwiek podmioty trzecie oraz udzielenia 

podmiotom trzecim zezwolenia na korzystanie z utworów w okresie pomiędzy przekazaniem Zamawiającemu 

wytworzonych utworów a podpisaniem protokołów zdawczo-odbiorczych, 

l. w wypadku opóźnienia Wykonawcy w wykonaniu obowiązków składających się na sprawowanie nadzoru 

autorskiego w terminach, o których mowa w ust. 31 ust. 10 Umowy, 

m. odmowy wydania przez właściwy organ pozwolenia na budowę/wykonanie robót budowlanych na skutek błędów w 

Dokumentacji Projektowej, 

n. opóźnienia w usunięciu wady Dokumentacji w ramach rękojmi w terminie, o którym mowa w § 7 ust. 2 Umowy,  

o. opóźnienia w przesłaniu odpowiedzi na pytania wykonawców w terminie, o którym mowa w § 3 ust. 9 Umowy, 

- w terminie 15 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego wiadomości o wystąpieniu okoliczności uzasadniających 

odstąpienie.  

3. Strony ustalają, że ich świadczenia są podzielne, a prawo odstąpienia od Umowy, przysługuje Stronie odstępującej, 

zależnie od jej wyboru, bądź to od całości Umowy bądź to od jej części.  

4. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 13. 

1. Osobami wyznaczonymi do realizacji Umowy przez Zamawiającego są: 

 

a. ....................................................* tel. ................................................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni robocze  

b. ....................................................* tel. ................................................ w godz. 7.30 - 15.00 w dni   robocze  

        

2. Osobami wyznaczonymi do realizacji Umowy przez Wykonawcę są: 

 

a. ....................................................* tel. ................................................  

b. ....................................................* tel. ................................................   

 

 

§ 14. 

1. Zgodnie z art. 144 ustawy PZP, Strony przewidują możliwość zmian Umowy w zakresie:  

a. oznaczenia firm (nazw), siedzib Stron, numerów rachunków bankowych oraz innych danych 

identyfikacyjnych wskazanych w Umowie oraz osób wyznaczonych do realizacji Umowy, w wypadku, gdy 

ulegną one zmianie w toku obowiązywania Umowy,  

b. oczywistych omyłek pisarskich i rachunkowych w treści Umowy,  

c. przewidzianym w ustawie PZP,  

d. zmiany osób projektantów, o których mowa w § 4 ust. 1 Umowy, w wypadku wystąpienia zdarzeń 

losowych, nieprzewidzianych przez Strony, tj. śmierć tych osób, choroba uniemożliwiająca wykonywanie 

obowiązków, utrata wymaganych przez Zamawiającego uprawnień,  

e. zmiany podwykonawców na zasadach przewidzianych w Umowie, 

f. w przypadku zmiany przepisów prawa, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej, 

Dzienniku Ustaw, Monitorze Polskim lub Dzienniku Urzędowym odpowiedniego ministra, jeśli zmiany 

takie mają wpływ na realizację przedmiotu Umowy - Zamawiający dopuszcza zmiany sposobu realizacji 

Umowy lub zakresu świadczeń Wykonawcy, 

g. w przypadku wystąpienia przyczyn niezależnych od Wykonawcy, związanych z równolegle prowadzonymi 

przez Zamawiającego projektami mającymi wpływ na realizację Umowy lub pozostających w związku ze 

zmianami okoliczności wynikającymi ze specyfiki działalności Zamawiającego albo w związku z 

podjęciem przez Zamawiającego decyzji o przeprowadzeniu przez osobę trzecią kontroli jakości i sposobu 

prowadzenia prac - Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Umowy, 

h. w przypadku powstałej po zawarciu Umowy sytuacji powodującej brak odpowiednich środków 

Zamawiającego na sfinansowanie Umowy zgodnie z pierwotnie określonymi warunkami - Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie zmian polegających na ograniczeniu zakresu przedmiotowego Umowy, 

i. w przypadku zmiany Przedmiotu Umowy w szczególności ze względów organizacyjnych, 

technologicznych, osobowych lub gdy konieczne będą oszczędności środków publicznych – Zamawiający 

dopuszcza wprowadzenie zmian w zakresie sposobu realizacji Umowy lub zmniejszenia wynagrodzenia 

Wykonawcy, 

j. w przypadku dokonania przez Instytucję zmian w procedurze konkursowej przed odbiorem Dokumentacji, 

których zakres obiektywnie uniemożliwi opracowanie Dokumentacji w przepisanym terminie – 

Zamawiający dopuszcza zmianę terminu realizacji Etapu IV, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit d Umowy, na 

warunkach określonych w § 3 ust. 11 Umowy, 

k. w przypadku skrócenia terminu składania Wniosku o dofinansowanie lub określenia terminu dłuższego niż 
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wskazany przez Zamawiającego – Zamawiający dopuszcza zmiany terminu realizacji Etapów I – IV 

Umowy, o których mowa w § 2 ust. 1 lit. a – d Umowy, na warunkach określonych w § 3 ust. 12 Umowy, 

l. w przypadku przedłużenia terminu rozstrzygnięcia procedury konkursowej - Zamawiający dopuszcza 

zmianę terminu realizacji Etapu V Umowy, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. e Umowy. 

2. Strony przewidują możliwość dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

wypadku, gdy zmianie ulegną:  

a. stawka podatku od towarów i usług, 

b. wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokość stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 

d. zasady gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.  

3. Wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 2, następuje na uzasadniony, pisemny wniosek Strony występującej o 

wprowadzenie zmian. Uzasadnienie wniosku powinno być poparte dowodami, z których jednoznacznie będzie wynikać 

wpływ zmian, o których mowa w ust. 2 lit. a) -d) na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Strona 

występująca o wprowadzenie zmiany wynagrodzenia zobowiązana jest złożyć wniosek z co najmniej 1 – miesięcznym 

wyprzedzeniem przed planową datą obowiązywania zmienionego wynagrodzenia Wykonawcy. Wraz z wnioskiem (oraz 

dowodami, o których mowa powyżej) Strona wnioskująca o wprowadzenia zmian, przedkłada projekt aneksu do Umowy 

regulujący zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. 

4. Zmiany Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.  

 

 

§ 15. 

1. Każda strona Umowy została parafowana przez podpisujących Umowę.  

2. Jeżeli postanowienia Umowy zobowiązują lub upoważniają Strony do złożenia określonej treści oświadczenia w formie 

pisemnej, przyjmuje się, że zachowanie formy pisemnej zostało zastrzeżone pod rygorem nieważności. 

3. Wszelkie oświadczenia Stron związane z Umową będą kierowane na adresy: 

a) Wykonawca:………………………………… 

b) Zamawiający: 

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży 

Al. Piłsudskiego 11 

18-404 Łomża 

- ze skutkiem uznania ich za doręczone (chyba, że Strona zawiadomi na piśmie, którego odbiór potwierdzi druga Strona, o 

zmianie adresu wskazanego dla doręczenia korespondencji). 

4. Wszelkie spory mogące powstać w przyszłości w wyniku stosowania niniejszej Umowy, Strony poddają pod 

rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu właściwemu miejscowo ze względu na siedzibę Zamawiającego. 

5. Niniejszą umowę w 3 (trzech) jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa otrzymuje Zamawiający, a jeden 

Wykonawca. 

6. Integralną część Umowy stanowią następujące załączniki tj.: 

a. Załącznik nr 1 – Kopia Formularza ofertowego Wykonawcy, 

b. Załącznik nr 2 - Poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę polisa potwierdzająca zawarcie 

umowy ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia, 

c. Załącznik nr 3 - Umowa regulująca współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia ** 

d. Załącznik nr 4 – Lista podwykonawców**,  

e. Załącznik nr 5 – Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Zamawiającego, 

f. Załącznik nr 6 - Dokument wykazujący umocowanie do zawarcia umowy ze strony Wykonawcy, 

g. Załącznik nr 7 – Oświadczenie podwykonawcy usług**, 

h. Załącznik nr 8 – Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz  z 

dokumentami potwierdzającymi posiadanie uprawnień, 

i. Załącznik nr 9 – Opis przedmiotu zamówienia.  

  

** - jeżeli dotyczy 

 

 

WYKONAWCA 

ZAMAWIAJĄCY 
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Załącznik nr 7 do umowy - Oświadczenie podwykonawcy usług* 

 

*-  jeżeli dotyczy 

 

Zadanie  

..................................................................................... 

 

wykonane zgodnie z umową: .................................... z dnia ............................. 

 

Nazwa podwykonawcy ........................................................................................ 

 

Oświadczenie podwykonawcy usług, który uczestniczył w wykonaniu zadania 

w okresie od daty rozpoczęcia usług do ............................. 

 

W okresie rozliczeniowym wystawiono niżej wymienione faktury: 

Zakres 

wykonanych 

usług  

Nr 

faktury 

Wartość faktury 

brutto/PLN/ 

Data 

wystawienia 

Termin 

płatności 

Fakturę 

zapłacono/nie 

zapłacono 

      

      

 

Oświadczamy, że 

do dnia ...................................... otrzymaliśmy wynagrodzenie za usługi przez nas wykonane 

w ramach przedmiotowego zadania  co wyczerpuje w pełni nasze roszczenie do Zamawiającego * 

 

............................................................................................ 

czytelny podpis lub podpisy i imienne pieczęcie osoby lub  

osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy 

 * -Uwaga: 

Kolejne oświadczenia podwykonawcy mają uwzględniać wszystkie faktury dotychczas wystawione. 
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Załącznik nr 8 do umowy – Wykaz osób 

 

WYKAZ OSÓB, SKIEROWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ DO REALIZACJI ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, W 

SZCZEGÓLNOŚCI ODPOWIEDZIALNYCH ZA  ŚWIADCZENIE USŁUG 

 w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na „Opracowanie dokumentacji projektowej 

obejmującej wykorzystanie OZE na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży wraz z przygotowaniem wymaganej 

dokumentacji aplikacyjnej związanej z  uzyskaniem dofinansowania  projektu pn. „Wykorzystanie energii z odnawialnych 

źródeł  na potrzeby Szpitala Wojewódzkiego w Łomży ”ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego na lata 2014-2020  Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.1 Energetyka oparta na 

odnawialnych źródłach energii, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/17/2019 

 

 oświadczamy, że niżej wymienione osoby, skierowane do realizacji zamówienia publicznego, posiadają wymagane 

wykształcenie, kwalifikacje zawodowe, uprawnienie i  doświadczenie niezbędne do realizacji zamówienia. 

 

Lp. Imię i Nazwisko   Podstawa do 

dysponowania 

osobami * 

Zakres 

wykonywanych 

czynności 

Kwalifikacje 

zawodowe 

Doświadczenie  

od dnia 

uzyskania 

uprawnień  

Wykształcenie Uprawnienia 

(szczegółowy 

zakres 

uprawnień) 

1        

2        

3        

4        

 

* umowa o pracę, umowa – zlecenie, inne (wpisać jakie). 

 

 

......................................................... 

podpis(y) osoby(osób) uprawnionej 

do reprezentowania Wykonawcy 

............................., dnia ................  r. 

 

 

 


