

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: 19 /COVID-19/2020

Łomża, 9 grudnia 2020 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPROSZENIA

Dotyczy Zaproszenia do złożenia oferty (dalej: Zaproszenie) na wykonanie instalacji szpitalnej poczty pneumatycznej w Szpitalu Wojewódzkim im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

Zamówienie realizowane w ramach projektu nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Zamawiający przekazuje wnioski o wyjaśnienie treści Zaproszenia, wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1

Zwracamy się z zapytaniem czy w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną COVID-19 w przypadku gdy Wykonawca udowodni, że opóźnienie w realizacji wynika z opóźnionych dostaw materiałów od dostawców Zamawiający dopuszcza przesunięcie ostatecznego terminu oddania instalacji.

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Zaproszenia.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wydłuży czas realizacji przedmiotu umowy w przydatku gdyby po ukończeniu etapu I Zamawiający w terminie powyżej 14 dni od daty złożenia dokumentacji nie uzyska decyzji administracyjnej pozwalającej na prowadzenie prac przez Wykonawcę?

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Zaproszenia.

Pytanie 3

Zwracamy się z prośbą o modyfikację paragrafu 12 umowy Wprowadzając poniższe zapisy:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu:

a. odstąpienia przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 1 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy

b. opóźnienia wykonania Etapu I w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 Umowy w wysokości 0, 05% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 U mowy za każdy dzień opóźnienia;

c. opóźnienia wykonania Etapu II w terminie, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 Umowy w wysokości 0, 05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

d. opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wyznaczonym terminie, o czym mowa w § 2 ust. 10

znak sprawy: 19/COVID-19/2020

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Umowy w wysokości 0,05 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

e. opóźnienia w usunięciu wad i usterek w wyznaczonym terminie, o czym mowa w § 3 ust. 16 Umowy w wysokości 0,05 % wy nagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2 Umowy za każdy dzień opóźnienia;

f. opóźnienia w usunięciu wad i usterek w okresie rękojmi lub gwarancji w terminie, o którym mowa w § 9 ust. 3 Umowy w wysokości 0,03 % łącznego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia

Prośba nasza motywowana jest brakiem przewidywalności sytuacji epidemiologicznej co skutkuje niemożnością przewidzenia terminów ostatecznych dostaw i ilości pracowników którymi będzie dysponował Wykonawca (konieczność odbywania kwarantanny itp.). Mając na uwadze powyższe wnosimy o zmianę zapisów na wyżej wymienione

Odpowiedź:

Zgodnie z treścią Zaproszenia.

podpisał

Dyrektor

Jarosław Pokoleńczuk

znak sprawy: 19/COVID-19/2020

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020