



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łomża, dnia 27 marca 2023 r.

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, **na wykonanie przebudowy pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”**

**- Zadanie nr 2 „Przebudowa Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”
Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-2020, OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU
DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia**

znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 13 /2023

Zamawiający, działając na podstawie art. 260 ust. 1 Ustawy, informuje, że dokonał unieważnienia postępowania na podstawie art. 255 pkt 3) Ustawy, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Zgodnie z informacją udostępnioną na stronie internetowej prowadzonego postępowania, Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia kwotę **3.672.780,00 zł brutto**.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zgodnie z informacją z otwarcia ofert w dniu 23 marca 2023 r., w postępowaniu zostało złożone 4 oferty:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto
1	PB Pożarski Budownictwo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. ul. Sienkiewicza 22 lok. 5/3 15-092 Białystok	6.618.215,71 zł
2	EMBRUS BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Gen. W. Sikorskiego 8 18-400 Łomża	5.733.500,31 zł
3	KONSORCJUM: LIDER KONSORCJUM - ACC BUDOWNICTWO Sp. z o.o. ul. Warszawska 6 lok. 32 15-063 Białystok CZŁONEK KONSORCJUM – ACC ELECTRIC ARKADIUSZ JABŁOŃSKI ul. Białostocka 32 18-106 Turośń Kościelna	6.233.660,10 zł
4	KONS Sp. z o.o. ul. Prowiantowa 15/47 15-707 Białystok	5.550.855,93 zł

Oferta z najniższą ceną, tj. oferta Wykonawcy KONS Sp. z o.o., **przewyższa kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o 1.878.075,93 zł.**

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty przeznaczonej na sfinansowanie do ceny oferty.




Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zgodnie z art. 255 pkt 3) Ustawy, Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

W myśl art. 260 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udostępnia niniejszą Informację na stronie internetowej prowadzonego postępowania <https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-0b151b5c-b8fe-11ed-b8d9-2a18c1f2976f>.

Dodatkowo, Zamawiający zamieszcza niniejszą Informację na swojej stronie internetowej: <https://www.szpital-lomza.pl/index.php?k=129>


Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży
Jarosław Pokoleńczuk

