

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024

tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. 266

[e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)

www.szpital-lomza.pl

ZT-SZP-226/ 01/ 28/2017

24.03.2017 r.

Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń w Pawilonie A VII piętro na potrzeby Oddziału Laryngologii wraz z nadzorem autorskim

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) przekazuje treść zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ wraz z wyjaśnieniami i zmianą treści SIWZ.

Pytanie 1:

Zgodnie z SIWZ termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego.

Na wydanie decyzji o „pozwolenie na budowę” Urząd ma do 65 dni. Czyli Wykonawcę pozostają 5 dni na wykonanie dokumentacji w tym koncepcji i uzgodnień..

Proponuję zmienić termin wykonania zamówienia do 70 dni bez uzyskania pozwolenia na budowę.

Odpowiedź:

Zmianie ulega pkt IV SIWZ TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA w taki sposób, że zapis o treści: „Termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego, w tym: (...)”

otrzymuje nowe brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ wykonania robót budowlanych, w tym: (...)”

W związku z powyższą zmianą treści SIWZ, Zamawiający dokonuje następujących zmian zapisów SIWZ:

1. **w pkt 15 ppkt 4 SIWZ** zapis o treści: „*tj. 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych*”
otrzymuje brzmienie:
„tj. 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ wykonania robót budowlanych”,
2. **w Formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do SIWZ** pkt 2) w brzmieniu „*termin wykonania przedmiotu zamówienia:dni kalendarzowych** od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego (maksymalny wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego)*”
otrzymuje brzmienie:

„termin wykonania przedmiotu zamówienia:dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ wykonania robót budowlanych (maksymalny wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ wykonania robót budowlanych”**

3. **we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ zapis w §2 ust. 1 w brzmieniu:**
„Wykonanie zamówienia w terminie*dni kalendarzowych od daty podpisania umowy w tym:”
otrzymuje brzmienie:
„Wykonanie zamówienia w terminie*dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ wykonania robót budowlanych, w tym:”

Podpisał
Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży
mgr inż. Krzysztof Bałata