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B. CZESC OGOLNA

I. Podstawa opracowania:

Umowa o dzieto z dnia 28.08.2015r.
Protokot z 5-letniej kontroli stanu technicznego budynku z dnia
30.05,2015r.

Szczegotowe ogledziny, badania i pomiary z natury

II. Zakres opracowania:

Niniejsze opracowanie zawiera:

rysunki architektoniczno-budowlane inwentaryzacji budynku niezbedne do
sporzadzenia niniejszego opracowania oraz przedmiarow robot i kosztorysu

inwestorskiego na roboty

Ekspertyza stanu technicznego poszczegdlnych elementéw budynku z

gtownym uwzglednieniem elementow konstrukcyjnych
Wykaz niezbednych prac zabezpieczajacych i naprawczych dotyczacych
konstrukcji budynku

Opis techniczny niezbednych prac zabezpieczajacych i remontowych
Rysunki konstrukcyjno - budowlane dotyczace powyzszych prac
Przedmiar robot na powyzsze prace

Kosztorys inwestorski



C. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana
I. Czesc¢ opisowa
1. Adres: Kisielnica
18-421 Piatnica

Powiat Lomza

2. Dane techniczne budynku

Powierzchnia zabudowy - 521,00m?
Powierzchnia piwnic - 53,00m?
Powierzchnia parter - 396,42m°
Powierzchnia pietra (magazyn pasz) -  446,30m?
Powierzchnia podtogi strychu - 460,60m?

Wysokos$¢ budynku od terenu do kalenicy - 12,40m

Budynek zostal wzniesiony pod koniec X1X w. jako spichlerz.

Posiada dwie kondygnacje nadziemne, wysokie poddasze i w czgsci jest podpiwniczony.
Obecnie mozna wyodrebni¢ trzy czesci:

- Cze$¢ administracyjna

- Stajnia dla koni — 9 stanowisk

- Ujezdzalnia (Manez)

w

. Opis konstrukcji

Fundamenty: z kamienia, betonu oraz czesciowo z cegty pelnej

- Konstrukcja nadziemia: Konstrukcje stanowig §ciany zewnetrzne z cegly ceramicznej
petnej oraz dwa rzgdy stupow drewnianych oraz murowanych.

- Sciany zewnetrzne: murowane grubosci 64cm z filarkami grubosci 80cm, $ciany
zewnetrzne pigtra gr. 51cm z filarami gr. 67cm.

- Strop nad piwnicami: ceglany lukowy.

- Stropy nadziemia: drewniane. Belki drewniane oparte na $cianach zewngtrznych oraz
dwoéch podciggach drewnianych wewnetrznych opartych na stupach. Nad parterem
podtoga z desek ze §lepym pulapem. Nad pigtrem podtoga z desek bez Slepego putapu.

- Dach: Konstrukcja drewniana krokwiowo-kleszczowa z rozporami i ptatwiami. Platwie

wsparte na dwoch rzedach stupéw drewnianych. Pokrycie dachu z eternitu na fatach, bez

deskowania.



4. Opis architektoniczny
Uktad architektoniczno-funkcjonalny:

Szczegotowo uktad architektoniczno-funkcjonalny przedstawiony jest na rysunkach nr od 1
do 5 — inwentaryzacja.

W potocnej czesci budynku usytuowana jest czes¢ administracyjna z niezbednymi
pomieszczeniami zaplecza oraz tazienka dla personelu.

W czesci srodkowej znajduje si¢ stajnia z 9 boksami, za§ w czesci potudniowej — ujezdzalnia.
Na pierwszym pictrze sktadowana jest pasza dla koni.

Wykonczenie wnetrz:

- W czgséci administracyjnej Sciany sg oblozone ptytami gipsowo-kartonowymi oraz
wykonany sufit podwieszony z ptyt gipsowo-kartonowych. Posadzki, poza salg ¢wiczen,
z phyt terakotowych. W czes$ci sanitarnej na $cianach polozona jest glazura.
- W czesci gospodarczej n $cianach wykonane sg tynki cementowo-wapienne, posadzki
betonowe, sufity — stropy z desek.
Stolarka: - Stolarka okienna: okna PCV
- Stolarka drzwiowa zewng¢trzna: w wigkszosci drzwi drewniane deskowe. Czg$¢
drzwi zewnetrznych wymieniono na stalowe.
- Stolarka drzwiowa wewnetrzna: W czesci administracyjnej drzwi typowe plytowe.
Elewacja: Tynk cementowo-wapienny
Wentylacja: W stajni i ujezdzalni wykonane sa drewniane kanaty wentylacyjne
wyprowadzone ponad dach.

Wykaz pomieszczen i zestawienie powierzchni

Nr. Powierzch-
Nazwa pom. . -
pom. nia pom. Posadzki
0.1 |Piwnica - Magazyn 53,00| Terakota
PARTER
1 Komunikacja 31,80| Terakota
2 |P. rehabilitantéw 11,00{ Terakota
3 P. kierownika 7,40| Terakota
4 Saala rehabilitacyjna 53,40| Deski
5  |Pom. gospodarcze 7,92| Terakota
6 tazienka 6,30| Terakota
7 |wcC 1,30| Terakota
8 |Stajnia 146,60| Beton, $cidtka
9 Magazyn 17,20|Beton
10  |KI. schodowa 9,50|Beton
11 |Ujezdzalnia 104,00 Beton, trociny
Razem parter: 396,42
1.14 |PIETRO 446,30 Deski
OGOLEM: 895,72
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D. EKSPERTYZA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU
I. CZESC OPISOWA
Fundamenty

San fundamentéw mozna okresli¢ jedynie metodg posrednig, poprzez zachowanie catego
budynku. Budynek nie wykazuje peknig¢ wskazujacych na nadmierne i nierbwnomierne
osiadanie fundamentoéw budynku. Na tej podstawie nalezy stwierdzi¢, ze stan
fundamentow budynku jest zadawalajacy 1 nie wymagaja one wzmocnienia.

Jedynie fragmenty murowane wystajace ponad teren od strony zachodniej wymagaja

remontu, o czym bedzie mowa w nastgpnym punkcie.

Sciany konstrukcyjne
Sciany zewnetrzne stanowia rownoczesnie konstrukcje budynku.
Sciana szczytowa poludniowa
Powyzej stropu nad parterem, w prawym narozniku wystepuje pekniecie $ciany pod
okienkiem i nad okienkiem. Przedstawiaja to fotografie nr: 1 i 8 — od strony zewngtrznej
oraz 9; 10, 11 i 12 — strona wewnetrzna — pietro.
Jak widac jest to pekniecie na catej grubosci Sciany. Prawdopodobnie ma to wigzek z
wygieciem podciggu osadzonego w tej Scianie nad parterem — pomieszczenie ujezdzalni
— fotografia nr 17.
Na obecng chwile pekniecie to nie zagraza bezpieczenstwu, jednak celem uniknigcia
powigkszenia si¢ szczeliny 1 tym samym zagrozenia osunigcia si¢ nadproza okiennego,
nalezy wzmocni¢ $ciang szczytowa.

Sposdb wzmocnienia wraz z projektem znajduje si¢ w czgsci E niniejszego

opracowania.

Sciana podtuzna zachodnia

O ile tynk zewngtrzny na $cianie podtuznej wschodniej — od strony podworka byt
sukcesywnie uzupetniany, to od strony zachodniej, od wielu lat nie byty wykonywane
zadne prace konserwacyjne. Skutkiem tego sa znaczne ubytki tynku oraz w wielu
miejscach nastapita daleko posunigta korozja muréw. W miejscach braku tynku
wystepuja znaczne ubytki w spoinach pomiedzy cegtami jak rowniez kruszy sie cegta.
Korozja muru sukcesywnie postepuje wskutek przedostawanie si¢ do muru wody

opadowej oraz zamarzania o odmrazania zawilgoconego muru.



Dotyczy to fragmentow muru na poziomie parteru oraz murdw na styku z gruntem. Na
korozj¢ muréw przyziemia ma roéwniez wplyw sktadowanie w sgsiedztwie §ciany
gnojowicy pochodzacej ze stajni.

Stan $ciany obrazujg fotografie nr: 3,4, 51 6.

Mury w tych miejscach wymagaja naprawy, by zapobiec dalszej degradacji budynku.

Sposo6b naprawy podano w czgséci E niniejszego opracowania.

. Sciany wejscia do piwnic i przy schodach zewnetrznych

Stan tych $cian obrazujg fotografie nr: 11 2.

Wskutek braku robot konserwacyjnych i wieloletnich zaniedban, nastgpita catkowita
degradacja tynku zewnetrznego na $cianach dobudowki stanowiacej wejscie do piwnicy
oraz muru przy schodach. Prowadzi to sukcesywnie do korozji muru wskutek jego
zamakania oraz przemarzania. Nalezy wykona¢ prace konserwacyjne jak podano w

czesci E niniejszego opracowania.

Stupy i stropy

Pilnego wzmocnienia i naprawy wymaga konstrukcja stropu nad pomieszczeniem

ujezdzalni.

Stan konstrukcji pokazany jest na fotografiach nr: od 13 do 20.

Dwa stupy drewniane podtrzymujace podciagi drewniane, ulegty znacznej prochnicy nad
posadzka. Prawdopodobne jest, ze fundamenty pod stupami ulegly nadmiernemu
osiadaniu, na co mogty mie¢ wplyw drgania posadzki powodowane ktusem koni podczas
ujezdzania. Amortyzacja w postaci warstwy trocin rozsypanej na posadzce betonowej
okazala si¢ niewystarczajaca.

Shupy te zostaly oznaczone na rysunku nr 2 — Inwentaryzacja- Rzut parteru.

Stupy wraz z rozporami podtrzymuja podciagi, na ktorych z kolei opierajg si¢ belki
stropowe. Powyzej parteru, na podciggach tych usytuowane sag stupy podtrzymujace
podciagi stropu nad pigtrem (fot. nr od 21 do 24) 1 wyzej, na poziomie strychu — stupy
podtrzymujace ptatwie dachowe (fot. nr 25 i 26).

Wraz ze stupami, obnizeniu w tym miejscu ulegta cata konstrukcja budynku to jest:
podciagi wraz ze stropem nad pomieszczeniem ujezdzalni, shupy wraz ze stropem na

pigtrze oraz ptatwie dachowe wraz z krokwiami.



Istotne znaczenie ma tu fakt, ze nad wymienionymi wyzej stupami znajduje si¢
polaczenie belki drewnianej bedacej podciagiem, na ktérym opieraja si¢ belki stropowe.
Dalsze osiadanie fundamentow pod stlupami lub przekroczenie wytrzymatosci stupow

wskutek ich prochnicy, stanowi zagrozenie zawaleniem si¢ fragmentu budynku.

WNIOSEK: Nalezy przerwacé uzvtkowanie pomieszczenia ujezdzalni oraz pilnie

przystapic¢ do prac zabezpieczajacych i naprawczych.

Sposo6b naprawy wraz z projektem podano w czesci E niniejszego opracowania.

Konstrukcja dachu

Stan konstrukcji dachu przedstawiajg fotografie nr 25 i 26.

Poza §ladami miejscowych zagrzybien wskutek przeciekow pokrycia, stan techniczny
konstrukcji dachu jest zadawalajacy. Oczywiscie warunkiem dalszej stabilnos$ci
konstrukcji dachu jest wykonanie wzmocnienia podciggéw drewnianych stropu nad

ujezdzalnig na parterze budynku.

Pokrycie dachu oraz obrobki blacharskie
Budynek pokryty jest eternitem. Wystepuja pekniecia eternitu, lecz na dzien sporzadzania
Niniejszej ekspertyzy, nie wystepuja przecieki dachu. Jednak podczas remontu elewacji,

nalezy rownoczes$nie wymieni¢ pokrycie na blachodachéwka.

Schody i pochylnie zewnetrzne

Schody wejsciowe do czesci administracyjnej sa mocno spekane a stopnie betonowe
osiadaja. Pokazane to jest na fotografiach nr 27 1 28. Nie zagraza to jednak zawaleniu si¢
schodow, gdyz sa one wykonane na gruncie. Jednak spekane stopnie schodowe stanowig
zagrozenie dla zdrowia poruszajacych si¢ po nich ludzi. Nalezy je pilnie wyremontowac.
Sposob naprawy podano w czesci E niniejszego opracowania.

Pochylnia znajdujaca si¢ po stronie wschodniej (od podworka) nie jest uzytkowana i
nalezy ja rozebra¢, gdyz drewniana podtoga jest sprochniata i wchodzenie na pochylnie
grozi wypadkiem. W przeciwnym razie zabezpieczy¢ przed wchodzeniem tam ludzi
przez odgrodzenie. Obecnie drzwi, do ktorych prowadzi przedmiotowa pochylnia sa

tylko ,,atrapg” Od strony wewngtrznej otwor drzwiowy jest zamknigty.



7. Tynki zewnetrzne
Na calym budynku tynki zewnetrzne sg spekane 1 wystepuja liczne ubytki tynkéw. Poza
miejscami wyszczegolnionymi w p. 2, gdzie zachodzi konieczno$¢ naprawy murdw, stan
pozostatych tynkow nie zagraza konstrukcji budynku. Jednak gléwnie z uwagi estetyke
budynku, jak réwniez celem zabezpieczenia przed odpadaniem dalszych fragmentow
starych tynkow 1 przyspieszona degradacj¢ muréw w tych miejscach, nalezy wykonac
nowg elewacj¢ na calym budynku. Wtasciciel budynku powinien zaplanowac te prace
réwnoczes$nie z wymiana pokrycia lub planowang rozbudowa budynku od strony

potnocnej.

8. Stolarka i Slusarka
Drzwi do piwnicy wymagajg wymiany. Pozostate drzwi wyremontowaé podczas remontu

elewacji budynku.

9. Wykonczenie wnetrz
Bez uwag.
10. Inne uwagi

Kominy: Cz¢$¢ komindw wykonana jest tylko na poziomie parteru. Beda one wyprowadzone
ponad dach w trakcie planowanej rozbudowy budynku i wymianie pokrycia dachowego.

Podloga na strychu: Wiele desek jest sprochniatych co stanowi zagrozenie dla zdrowia

poruszajacych si¢ tam ludzi. Zalecam odcigcie dostepu na strych (poddasze) lub nabicie w
miejscach zagrozonych ptyt OSB — gtéwnie w czgéci poludniowej poddasza.

Wentylacja: Obecnie sa wykonane kanaty wentylacyjne prostokatne z desek z pomieszczen
stajni oraz ujezdzalni. Wyprowadzone sg one ponad dach. Celem poprawy komfortu
uzytkowania tych pomieszczen, zalecane jest wykonanie wentylacji mechanicznej np.
poprzez wyremontowanie istniejacych kanatow (uszczelnienie) i zainstalowanie

wentylatoréw elektrycznych.



E. PROJEKT PRAC NAPRAWCZYCH I ZABEZPIECZA-
JACYCH CZESCI KONSTRUKCYJINE]

Niniejszy projekt obejmuje jedynie niezbednie prace zabezpieczajace,
wzmacniajgce elementy konstrukcyjne budynku. Prace te s3g pilne i nalezy je
wykonac natychmiast.

Inne prace wyszczegdlnione w czesci D — ,Ekspertyza stanu technicznego budynku”
zalecane do wykonania, mogg by¢ wykonane w terminie pozniejszym, w miare
posiadanych $rodkéw na ten cel.

Wyszczegdlnione ponizej prace podane sg w kolejnosci ich pilnosci.
I. WYSZCZEGOLNIENIE I OPIS PRAC REMONTOWYCH

1. Strop nad pomieszczeniem ujezdzalni.

Aby zachowa¢ charakter i ksztalt aktualny konstrukcji stropu nad pomieszczeniem
ujezdzalni, przy zachowaniu aktualnego sposobu uzytkowania tego pomieszczenia, nie jest
wystarczajacy zabieg wymiany dwoch sprochniatych czesciowo stupow, co technicznie
byloby mozliwe.

Nalezaloby zaprojektowaé wigksze fundamenty pod stupami z uwago na fakt, ze drgania
powodowane ktusowaniem koni sprawily, ze ulega osiadaniu grunt nie tylko pod posadzka
ale 1 pod fundamentami stupéw co objawito si¢ obnizeniem stupow 1 catej konstrukcji, ktora
te stupy podtrzymujg. Rozwigzanie z wymiana stupéw oraz wykonaniem nowych
fundamentéw pod nimi bytoby technicznie trudne, poniewaz na ten czas nalezatoby w jakis
sposob zabezpieczy¢ caty strop przed zawaleniem, a konieczno$¢ wykonania wykopow
ograniczyloby mozliwo$¢ podparcia podciggdw.

W zwigzku z tym projektuje si¢ inne rozwigzanie, ktore dodatkowo sprawi, ze
pomieszczenie ujezdzalni bedzie bardziej funkcjonalne.

Projektowane rozwiazanie zaklada calkowita likwidacja istniejacych dwdch stupdow

drewnianych.

SposOb wzmocnienia stropu nad ujezdzalnia przedstawiony jest na rysunku nr 11.
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Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych czynnosci i prac:
a) Tymczasowe podparcie podciggow.

Nalezy to wykona¢ jak na ponizszym szkicu:

Squp murowany
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~_ Podpory oeubowe_—
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_ Sipy do likwidacji

/N / S3p murowany

/ |
/ |
/ | 7
/
ol é——omfe—e—— —_— — — —
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\ /égary drewmane\\ \ \

15x15cm I=4m

e Ulozy¢ na betonowej posadzce 5 szt. drewnianych legarow 15x15cm dtugosci 4m.
e Na legarach ustawi¢ podpory srubowe stropowe przemystowe Klasy B 0
dopuszczalnym obcigzeniu 35kN

e Przy pomocy podpor podnies¢ podciagi tak, by uzyska¢ poziom stropu. Jesli ilos¢

podpdr okaze sie niewystarczajaca by unies¢ podciagi, mozna zastosowac lewary lub

zwigkszy¢ 1lo$¢ podpor.

b) Przygotowac 4 szt. ceownikow C240 normalnych o dtugosci 6m kazdy
¢) Po obu stronach podciggéw drewnianych wyku¢ gniazda glebokosci po 25cm w murze
$ciany szczytowej dla osadzenia ceownikow

d) Zatozy¢ ceowniki C240 po obu stronach podciaggow jak na rysunku nr 11
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Jeden koniec belek osadzony w $cianie szczytowej a drugi oparty na stupie murowanym.
Podklinowac¢ belki z ceownikow tak, by opieraly si¢ na nich belki stropowe.

e) Wykona¢ otwory przez ceowniki i podcigg drewniany dla $rub o §r. 20mm — co 50cm.

f) Polaczy¢ ceowniki znajdujace sie po obu stronach drewnianych podciggdéw Srubami o

srednicy 20mm i dlugosci 32cm mocno je dociskajac.

g) Wykona¢ podlewki pod stalowymi ceownikami na stupach murowanych oraz wypetnié¢
gniazda w murze w miejscach osadzenia ceownikéw zaprawag montazowg CX15 Ceresit.
Jest to sucha zaprawa szybkowigzaca, w workach. Postepowac zgodnie z kartg techniczna.

h) Po 24 godzinach usung¢ podpory i sprochniate stupy drewniane oraz wszystkie zbedne

elementy.

2. Wzmocnienie spekanej Sciany szczytowej poludniowe;j.

Spekany mur w prawym gérnym narozniku $ciany szczytowej potudniowej nalezy wzmocnié
celem zabezpieczenia przed powigkszaniem si¢ rys a w konsekwencji powstania zagrozenia
zawaleniem.

Projektuje si¢ wzmocnienie poprzez zamontowanie w spoinach specjalnych pretow

stalowych §rubowych ze stali nierdzewne;.

Mozna przyjac jedna z systemowych metod naprawy spgkanych murdw jak:

- system helifix: (prety)HeliBar, (zaprawa) HeliBond

- system Brutt Saver

- system StaliCal

- system StatiBar

Miejsca zatozenia kotew stalowych pokazano na rysunku nr 12 — Sciana szczytowa
potudniowa — Wzmaocnienie.

Projektowana technologia polega na zamontowaniu w poziomych spoinach pomiedzy
cegltami specjalnych pretow skrecanych nierdzewnych o podwyzszonej wytrzymatosci z
wypetieniem spoin specjalng zaprawg przystosowang do wypetniania szczelin przy uzyciu

pistoletu.
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Zaprojektowano zatozenie po 4 prety dtugosci 250cm po obu stronach muru (od strony

zewngtrznej 1 wewnetrznej na poziomie pigtra, jak pokazano na ponizszym rysunku.

1 1
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Prety zalozy¢ w co 5-tej spoinie (co 40cm).



Materiaty:
e Prety: HeliBar lub Brutt Staver. Profile o $rednicy 8mm dtugo$ci 250cm — szt. 2x4 = 8

Prety powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN 1.4301 lub
klasy Grade 316 wg EN 1.4401

e Zaprawa: dwuskladnikowa, niekurczliwa zaprawa wykonana na bazie cementu.

Moze to by¢ zaprawa HeliBond, Statical R lub Brut Saver Powder — 20kg

e Pistolet do zaprawy

Sposéb wykonania:

o b~ N

Wyciaé szczeliny w poziomych spoinach na gltebokos¢ 4cm i dhugosc 2,5m w
miejscach i odstepach jak pokazano na rysunku.

Wyczysci¢ szczeliny 1 spluka¢ doktadnie woda.

Wstrzyknaé warstwe zaprawy w glab szczeliny na grubo$¢ 15 mm.

Wepchna¢ pret w zaprawe uzyskujac dobre, rowne pokrycie.

Natozy¢ kolejng warstwe zaprawy 1 wepchna¢ ja szpachelka w glab spoiny
przykrywajac odkryte powierzchnie preta.

Zwilza¢ okresowo.

Uzupetni¢ wypehienie spoiny niekurczliwg zaprawa.

Ta samg zaprawa iniekcyjng wypetni¢ szczeliny w spgkanym murze po uprzednim

oczyszczeniu

UWAGA: pret powinien by¢ zamocowany w murze na odcinkach minimum 50cm po obu

stronach peknigcia
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3. Naprawa fragmentow murow Sciany zewnetrznej zachodniej oraz przy
wejsciu do piwnic.
Miejsca wymagajace naprawy muroéw oznaczono na rysunku nr 13 — Elewacja zachodnia —
Naprawa murow.
Projektuje si¢ uzupethienie ubytkow cegiet i spoin.

Tynki nawierzchniowe beda wykonane przy remoncie catej elewac;i.

Sposob naprawy:

e Oczysci¢ mechanicznie powierzchnie $ciany z zabrudzen, §ladow wysolen, skué
skorodowane fragmenty cegly. Jezeli wielko$¢ ubytkéw w cegle przekracza objgtosc
”2 je] wymiaru, nalezy ja wymieni¢ niz odbudowywac za pomoca zapraw
naprawczych.

e Oczysci¢ spoiny migdzy cegltami na glebokos¢ do 2 cm.

e W miejscach wystepowania zagrzybienia (przy gnojowicy i przy gruncie (dolne
fragmenty muru oraz zagrzybione mury przy wejsciu do piwnicy ) na powierzchni
muru przeprowadzi¢ prace odkazajace przy uzyciu preparatu grzybobojczego Ceresit
CT 99.

e Uzupehic oczyszczone spoiny za pomocg tynku renowacyjnego CR 61.

e Po uptywie co najmniej 24 godzin od wypetienia spoin, na odstonigtej i
oczyszczonej powierzchni sciany nalezy wykonac obrzutke z tynku

renowacyjnego CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej Ceresit

CC 81. a jej grubos¢ powinna wynosi¢ okoto 5 mm.
e Po uptywie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowang 1 zwilzong

powierzchni¢ $ciany, nanies¢ warstwe tynku renowacyjnego podkladowego Ceresit

CR 61. Tynkiem tym wypehi¢ wszelkie nieréwnosci $ciany.
e Po wyrownaniu muru nie zagladzaé, lecz tylko $ciagna¢ listwa 1 uszorstnia jego

powierzchnig, przez przetarcie miotlg z galezi.
W powyzszy sposob naprawi¢ wszystkie mury w miejscach wystepowania duzych

ubytkéw na zewnetrznej $cianie podtuznej zachodniej, fragment gzymsu na $cianie

szczytowej potudniowej, oraz mury przy wejsciu do piwnicy 1 przy schodach.
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4. Naprawa schodow betonowych zewnetrznych.

Betonowe stopnie schodowe sa wykonane na gruncie i wskutek osiadania ulegly one
spekaniu 1 wykrzywieniu, skutkiem czego obecnie sg r6zne wysokosci stopni, cze$¢ z nich
ulegto przetamaniu oraz powstaty ubytki betonu.

Rozbiorka istniejagcych schodow i1 wykonanie nowych zelbetowych, bytaby kosztowna.
Nalezy przypuszczaé, ze grunt pod schodami jest juz ustabilizowany i nie bedzie
nastepowato dalsze ich osiadanie.

Projektuje si¢ naprawe istniejgcych stopni poprzez ich wyrownanie i wzmocnienie oraz
zabezpieczenie przed przedostawanie si¢ wod opadowych pod schody.

Do wzmocnienia, naprawy i wyroOwnani stopni schodowych przyjeto zaprawe ceresit CD 26.
Ptyte spocznikowg wraz z bokami orasz murek przy schodach poszpachlowaé
drobnoziarnistg zaprawag CD 25

Podstawowe dane.
Zaprawa do napraw betonu, gruboziarnista, od 30 do 100mm. Cementowa zaprawa do

naktadania grubych warstw. Niewielki skurcz, do stosowania wewnatrz i na zewnatrz,
wodoodporna i mrozoodporna, odporna na s$rodki chemiczne stosowane do posypywania drég,
szybko twardnieje, zbrojona witdknami, hydrofobowa, modyfikowana polimerami, do nakfadania

recznego i mechanicznego.

Przygotowanie do naprawy

Prace naprawcze rozpoczyna sie od skucia luznych, skorodowanych fragmentéw betonu.
Powierzchnie trzeba koniecznie bardzo starannie oczysci¢ tak, by na betonie nie pozostaty zadne
zanieczyszczenia.
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

|. Informacje ogdlne

1. Nazwa inwestycji: Prace zabezpieczajgce i naprawcze budynku
Osrodka Rehabilitacji Dziennej dla Dzieci w Kisielnicy

2. Adres inwestycji: Kisielnica, Gm. 18-421 Pigtnica; dziatka nr geod. 155/18

3. Projektant: ...inz. Edward Augustynowicz..............cc.cuveeeiiiiinninnannnns.

1. Cze$é opisowa

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego:
e Wzmocnienie podciggu stropu nad pomieszczeniem ujezdzalni
e Wzmocnienie pgknigé Sciany szczytowej
e Naprawa skorodowanych murow
e Naprawa schodow
2. Budynek o powierzchni zabudowy 521m? i wysokosci od terenu do kalenicy — 12,4m
" (wykaz istniejacych na dzialce obiektow budowlanych)
3. Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stanowi¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:
- brak
4. Zagrozenia dla bezpieczenstwa i1 zdrowia ludzi wystgpujacych podczas budowy:

4.1. Prowadzenie prac na wysoko$ci powyzej Sm a w szczegolnosci:

- Wzmocnienie sciany szczytowej od strony zewnetrznej

4.2. Wykonywanie wykopoéw o scianach pionowych bez rozparcia o glebokosci powyzej

1,5m

oraz wvkopow o bezpiecznym nachyleniu $cian o glebokos$ci ponad 3m

- nie wystepujq
4.3. Wykonywanie prac z udzialem dzwigu:

- nie wystepujq

4.4, Inne zagrozenia:

- Zachowac szczegolna ostroznosc¢ przy podnoszeniu podciggow przy pomocy rozpor

srubowych.
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5. Informacja ogolna.

Roboty prowadzi¢ ostroznie, zgodnie z przepisami i wg kolejno$ci, aby nie zagrazaty
bezpieczenstwu dla ludzi i mienia. Przy wykonywaniu robot nalezy bezwzglednie
przestrzega¢ odpowiednich przepisow BHP. Zgodnie z tymi wymaganiami robotnicy
zatrudnieni na budowie powinni pracowa¢ w kaskach ochronnych, ubraniu roboczym i w
obuwiu roboczym. Utrzymywa¢ porzadek na budowie. Zachowaé kolejnos¢ wykonywanych
Prace zwigzane z remontem i wzmocnieniem $cian i sklepien wraz z robotami
towarzyszacymi powinny by¢ wykonywane przez firm¢ budowlang majaca doswiadczenie i
uprawnienia do wykonywania robdt remontowych i renowacyjnych w budynkach

zabytkowych lub znajdujacych si¢ pod ochrong konserwatorska.

6. Informacja w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przy wykonywaniu prac budowlanych zwigzanych z remontem i wzmocnieniem $cian 1
sklepien z pracami towarzyszacymi beda wystepowac roboty budowlane stwarzajace ryzyko
powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi w rozumieniu Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdétowego zakresu rodzajow robot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa zdrowia i ludzi, z dnia 27 sierpnia 2002r.
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa ochrony zdrowia ( Dz. U. Nr
120, poz.1126).

Przed przystapieniem do robot budowlanych kierownik budowy w porozumieniu z
projektantem zobowigzany jest sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — plan
bioz , zgodnie z wyzej wymienionym rozporzadzeniem. Wszelkiego rodzaju prace
budowlane prowadzi¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi warunkami technicznymi,
przepisami bhp i p. poz. w oparciu o : - Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki socjalnej z

dnia 26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy ( Dz. U
Nr.169 poz.1650), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. Przed
przystapieniem do rob6t budowlanych pracownicy powinni zosta¢ przeszkoleni z zakresu
BHP odnosnie prac, ktore beda wykonywac. Fakt przeprowadzenia przeszkolenia z kazdym z
pracownikow zostanie potwierdzony wpisem do ,,Ksigzki ewidencji i szkolen BHP” z

podpisem i datg szkolenia kazdego pracownika oraz osoby udzielajacej instruktazu.

SPORZADZIL:
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