

Informacja z otwarcia ofert z dnia 18.10.2017 r.

Komisja przetargowa dokonała otwarcia ofert w postępowaniu przetargowym **na przebudowę istniejącej rozdzielni SN wraz z wyposażeniem jej w układ samoczynnego załączania rezerwy, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/64/2017.**

W wyznaczonym terminie złożono 4 oferty

Kwota brutto, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia – 1.009.932,50 zł (słownie: jeden milion dziewięć tysięcy dziewięćset trzydzieści dwa złote 50/100).

Zestawienie złożonych ofert w postępowaniu przetargowym na przebudowę istniejącej rozdzielni SN wraz z wyposażeniem jej w układ samoczynnego załączania rezerwy, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/64/2017.

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin wykonania (termin dostawy)	Okres gwarancji	Warunki płatności
1	INSBUD Sylwia Olszewska 18-400 Łomża ul. Kazańska 17/43	922 500,00 zł	1. koncepcja funkcjonalno - przestrzenna – w terminie 7 dni(<i>max 7 dni od daty podpisania umowy</i>) 2. projekt budowlano-wykonawczy – w terminie: 15 dni * (<i>max. 15 dni od daty zatwierdzenia koncepcji</i>). 3. termin zakończenia prac budowlanych : 20.12.2017*(<i>max. do 20.12.2017 r.</i>)	1. na wykonane roboty budowlane 60 mies. 2. na zainstalowaną rozdzielnię SN z układem SZR 60m-cy gwarancji	Zgodnie z SIWZ
2	ELBUD GDANSK SA Przedsiębiorstwo Budownictwa Elektroenergetycznego 80-299 Gdańsk, ul. Nowy Świat 42/44	852 390,00 zł	1. koncepcja funkcjonalno - przestrzenna – w terminie 7 dni (<i>max 7 dni od daty podpisania umowy</i>) 2. projekt budowlano-wykonawczy – w terminie: 15* (<i>max. 15 dni od daty zatwierdzenia koncepcji</i>). 3. termin zakończenia prac budowlanych : 20.12.2017*(<i>max. do 20.12.2017 r.</i>)	1. na wykonane roboty budowlane 60 mies. 2. na zainstalowaną rozdzielnię SN z układem SZR 36 m-cy gwarancji	Zgodnie z SIWZ
3	MGElectric Zdzisław Piórkowski 03-131 Warszawa, ul. Mehoffera 68b lok. 7	959 400,00 zł	1. koncepcja funkcjonalno - przestrzenna – w terminie 7 dni (<i>max 7 dni od daty podpisania umowy</i>) 2. projekt budowlano-wykonawczy – w terminie: 15 dni* (<i>max. 15 dni od daty zatwierdzenia koncepcji</i>). 3. termin zakończenia prac	1. na wykonane roboty budowlane 60.mies. 2. na zainstalowaną rozdzielnię SN z układem SZR 36 m-cy gwarancji	Zgodnie z SIWZ

			budowlanych : do 20.12.2017.*(max. do 20.12.2017 r.)		
4	Elektromontaż Wschód Sp. z o.o. 16-070 Choroszcz Łyski 1 A	858 540,00 zł	1. koncepcja funkcjonalno - przestrzenna – w terminie 7 dni. (max 7 dni od daty podpisania umowy) 2. projekt budowlano-wykonawczy – w terminie: 15 dni.*(max. 15 dni od daty zatwierdzenia koncepcji). 3. termin zakończenia prac budowlanych : do 20.12.2017r.*(max. do 20.12.2017 r.)	1. na wykonane roboty budowlane 60 mies. 2. na zainstalowaną rozdzielnię SN z układem SZR 36 m-cy gwarancji	Zgodnie z SIWZ

Uwaga:

Zgodnie z art. 24 ust. 11 Pzp wykonawca, w **terminie 3 dni** od zamieszczenia na stronie internetowej informacji dotyczących kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach, **przekazuje** zamawiającemu **oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp.

Zamieszczono na stronie internetowej dn. 18.10.2017r.

Sporządziła: Czesława Juszczyk-Makuszevska