

Ogłoszenie nr 540414634-N-2021 z dnia 10.02.2021 r.

Łomża:

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

OGŁOSZENIE DOTYCZY:

Ogłoszenia o zamówieniu

INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU

Numer: 776576-N-2020

Data: 31/12/2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Szpital Wojewódzki w Łomży im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 45066502400000, ul. Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, woj. podlaskie, państwo Polska, tel. 864 733 610, e-mail przetargi@szpital-lomza.pl, faks 864 733 210.

Adres strony internetowej (url): www.szpital-lomza.pl

SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU

II.1) Tekst, który należy zmienić:

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: IV

Punkt: IV.6.2)

W ogłoszeniu jest: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 12.02.2021, godzina: 13:00

W ogłoszeniu powinno być: Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 19.02.2021, godzina: 13:00

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.8)

W ogłoszeniu jest: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 14.05.2021 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 14.05.2021

W ogłoszeniu powinno być: Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została

zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: miesiącach: lub dniach: lub data rozpoczęcia: lub zakończenia: 09.08.2021 Okres w miesiącach Okres w dniach Data rozpoczęcia Data zakończenia 09.08.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: II

Punkt: II.9)

W ogłoszeniu jest: Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PAKIET 1 - Instalacja paneli fotowoltaicznych Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 14 maja 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarń- Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru. Okres od 16 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. obejmować będzie odbiory i uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. PAKIET 2 - Instalacja pompy ciepła Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 14 maja 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych pompy ciepła w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru. Okres od 16 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. obejmować będzie odbiory i uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

W ogłoszeniu powinno być: Informacje dodatkowe: TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA PAKIET 1 - Instalacja paneli fotowoltaicznych Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 9 sierpnia 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarń- Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach w terminie do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych. Okres od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego PAKIET 2 - Instalacja pompy ciepła Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 9 sierpnia 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych pompy ciepła w terminie do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych Okres od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r.

obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I część nr 1

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 14.05.2021

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 09.08.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I część nr 2

Punkt: 4)

W ogłoszeniu jest: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 14.05.2021

W ogłoszeniu powinno być: Czas trwania lub termin wykonania: okres w miesiącach: okres w dniach: data rozpoczęcia: data zakończenia: 09.08.2021

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I część nr 1

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: INFORMACJE DODATKOWE:1. PAKIET 1 - Instalacja paneli fotowoltaicznych Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 14 maja 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarni-Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru. Okres od 16 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. obejmować będzie odbiory i uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. Szczegółowe informacje nt zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera Rozdział XV SIWZ. 3. Składając ofertę

Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: PAKIET 1 - 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje nt wadium zawiera Rozdział VIII SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJE DODATKOWE:1. PAKIET 1 - Instalacja paneli fotowoltaicznych
Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 9 sierpnia 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych 5 sztuk oddzielnych instalacji fotowoltaicznych na budynkach Szpitala, Zwierzętarń-Oddział Dziennego Pobytu, Stacji Trafo, Kotłowni ze spalarnią, Magazynie intendenta, Warsztatach i Magazynach w terminie do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót budowlano-instalacyjnych. Okres od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego 2. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. Szczegółowe informacje nt zabezpieczenia należytego wykonania umowy zawiera Rozdział XV SIWZ. 3. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: PAKIET 1 - 6.000,00 zł (słownie złotych: sześć tysięcy złotych 00/100). Szczegółowe informacje nt wadium zawiera Rozdział VIII SIWZ.

Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:

Numer sekcji: Załącznik I część nr 2

Punkt: 6)

W ogłoszeniu jest: INFORMACJE DODATKOWE:1. PAKIET 2 - Instalacja pompy ciepła Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 14 maja 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych pompy ciepła w terminie do dnia 15 kwietnia 2021 r. potwierdzone pozytywnym protokołem odbioru. Okres od 16 kwietnia 2021 r. do dnia 14 maja 2021 r. obejmować będzie odbiory i uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie. 2. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: PAKIET 2 - 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje nt wadium określa Rozdział VIII SIWZ. 3. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. Szczegółowe informacje nt zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział XV SIWZ.

W ogłoszeniu powinno być: INFORMACJE DODATKOWE:1. PAKIET 2 - Instalacja pompy ciepła Termin realizacji zamówienia: od daty zawarcia umowy do dnia 9 sierpnia 2021 r. wraz z uzyskaniem przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie wykonanych instalacji. Zakończenie robót budowlano-instalacyjnych pompy ciepła w terminie do dnia 08 lipca 2021 r. potwierdzone pozytywnym końcowym protokołem odbioru robót

budowlano-instalacyjnych Okres od 09 lipca 2021 r. do dnia 09 sierpnia 2021 r. obejmować będzie odbiory zewnętrzne, uzyskanie przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie i pozytywny protokół odbioru końcowego. 2. Składając ofertę Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: PAKIET 2 - 3.000,00 zł (słownie złotych: trzy tysiące złotych 00/100). Szczegółowe informacje nt wadium określa Rozdział VIII SIWZ. 3. Zamawiający żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto oferty. Szczegółowe informacje nt zabezpieczenia należytego wykonania umowy określa Rozdział XV SIWZ.