

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łomża, dnia 27.03.2023 r.

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

W dniu 27.03.2023 r. Zamawiający Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, dokonał otwarcia ofert w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

Świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 23 /2023

Zamawiający informuje, że:

1. Kwota przeznaczona na realizację zamówienia to: **część 1: 4 701,57 PLN, część 2: 66 968,76 PLN** brutto.
2. Otwarto oferty złożone przez następujących Wykonawców:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Dyspozycyjność	Czas reakcji
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LEF” Andrzej Piecielski ul. Zwierzyniecka 54F/1 15-247 Białystok	PAKIET 1 – 6.150,00 zł PAKIET 2 – 61.500,00 zł	PAKIET 1 – pow. 3 dni w tygodniu PAKIET 2 - pow. 3 dni w tygodniu	PAKIET 1 – 2 godziny PAKIET 2 – 2 godziny



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



**Rzeczpospolita
Polska**

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

2	Sfera Budownictwa Kamil Mariusz Łukaszuk ul. Zachodnia 2G/3 15-345 Białystok	PAKIET 1 – 12.300,00 zł PAKIET 2 – 55.350,00 zł	PAKIET 1 – powyżej 3 dni w tygodniu PAKIET 2 - powyżej 3 dni w tygodniu	PAKIET 1 - do 2 godzin PAKIET 2 - do 2 godzin
3	MJ PROJEKT MILCZARSCY Marcin Milczarski ul. Stanisława Krupki 3 18-500 Kolno	PAKIET 1 – 27.675,00 zł PAKIET 2 - 55.350,00 zł	PAKIET 1 – powyżej 3 dni w tygodniu PAKIET 2 - powyżej 3 dni w tygodniu	PAKIET 1 - do 2 godzin PAKIET 2 - do 2 godzin
4	M&M Studio Projekt Mariusz Mikielski ul. Ekologiczna 3 lok. 1 19-200 Grajewo	PAKIET 1 - 5.043,00 zł PAKIET 2 – 61.500,00 zł	PAKIET 1 – 2 dni w tygodniu PAKIET 2 - 2 dni w tygodniu	PAKIET 1 - 2 godziny PAKIET 2 - 2 godziny