



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łomża, dnia 5 maja 2023 r.

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY (PAKIET 2)

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, **na świadczenie usług pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 23 /2023**

Dotyczy:

PAKIET 2 - Usługa nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem robót budowlano-instalacyjnych związanych z przebudową pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży”

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA
I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia



Fundusze Europejskie
Infrastruktura i Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zamawiający na podstawie art. 253 ust. 2 Ustawy, informuje, że w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, dokonał **wyboru jako najkorzystniejszej w Pakiecie 2, oferty nr 2 złożonej przez Wykonawcę: Kamil Łukaszuk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Sfera Budownictwa Kamil Mariusz Łukaszuk, ul. Zachodnia 2G/3, 15-345 Białystok, za cenę 45.633,00 zł brutto** (słownie: czterdzieści pięć tysięcy sześćset trzydzieści trzy 00/100 złotych)

Dyspozycyjność: powyżej 3 dni w tygodniu

Czas reakcji: do 2 godzin

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 239 ust. 1 Ustawy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w dokumentach zamówienia.

W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający określił w Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), następujące kryteria oceny ofert i ich wagę:

- 1) Cena - 60%,
- 2) Dyspozycyjność - 30%,
- 3) Czas reakcji – 10%,

Oferta ww. Wykonawcy uzyskała **100,00 punktów** łącznie za kryteria oceny ofert określone w SWZ, tj.:

- 1) w kryterium „Cena” – 60,00 pkt
- 2) w kryterium „Dyspozycyjność” – 30 pkt

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3) w kryterium „Czas reakcji” – 10 pkt

Zgodnie z odpowiednimi postanowieniami SWZ, Wykonawca przedstawił podmiotowe środki dowodowe na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia z postępowania oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Zamawiający, na podstawie art. 308 ust 2 Ustawy, wyznacza termin zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, **na dzień 12 maja 2023 r.**

ZESTAWIENIE I OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Dyspozycyjność	Czas reakcji	Liczba pkt w kryterium CENA 60%	Liczba pkt w kryterium DYSPOZYCYJNOŚĆ-30%	Liczba pkt w kryterium CZAS REAKCJI 10%	RAZEM liczba pkt
1	Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „LEF” Andrzej Piecielski ul. Zwierzyniecka 54F/1 15-247 Białystok	PAKIET 2 – 61.500,00 zł	PAKIET 2 – pow. 3 dni w tygodniu	PAKIET 2 – 2 godziny	44,52	30,00	10,00	84,52
2	Sfera Budownictwa Kamil Mariusz Łukaszuk ul. Zachodnia 2G/3 15-345 Białystok	PAKIET 2 – 45.633,00 zł	PAKIET 2 – powyżej 3 dni w tygodniu	PAKIET 2 - do 2 godzin	60,00	30,00	10,00	100,00



Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

3	MJ PROJEKT MILCZARSCY Marcin Milczarski ul. Stanisława Krupki 3 18-500 Kolno	PAKIET 2 – 50.920,77 zł	PAKIET 2 – powyżej 3 dni w tygodniu	PAKIET 2 - do 2 godzin	Oferta nie podlega ocenie			
4	M&M Studio Projekt Mariusz Mikielski ul. Ekologiczna 3 lok. 1 19-200 Grajewo	PAKIET 2 – 61.500,00 zł	PAKIET 2 – 2 dni w tygodniu	PAKIET 2 - 2 godziny	44,52	5	10,00	59,52

Dyrektor
Jarosław Pokoleńczuk