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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1. Nazwa zamowienia.

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany przebudowy czesci pomieszczen
Pawilonu B, parter, strona lewa, na potrzeby Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego Szpitala
Wojewoddzkiego im. Kardynata Stefana Wyszynskiego w tomzy,

zlokalizowanego przy al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb tomza 1,

jednostka ewidencyjna Ltomza — miasto 206201 1.

1.2. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przyczyna realizacji powyzszego projektu jest w szczegdlnosci zapewnienie nalezytych warunkéw
sanitarno-epidemiologicznych zwigzanych z istniejgca sytuacjg epidemiologiczng w kraju, dotyczy to
zaréwno pacjentow jak i personelu posiadajgcego bezposredni kontakt z osobami zakazonymi. Oddziat
przewidziany jest dla 20 pacjentéw i posiada 3 izolatki, ich ilo$¢, a takze liczba t6zek na oddziale
pozostajg bez zmian.

Podczas prowadzonej opieki nad pacjentami zakazonymi w trakcie pojawiajgcej sie epidemii szpital
dokonat szczegotowej analizy pod wzgledem epidemiologicznym istniejacego oddziatu.

W projekcie zgodnie z koncepcjg, wejscie na oddziat zostato przesuniete z wneki w korytarzu
ogolnodostepnym na wejscie bezposrednio z korytarza, a oddziat zostat wyposazony w szatnie
przepustowg dla personelu przy wejsciu na oddziat (szatni odziezy wtasnej, umywalni i szatni odziezy
ochronnegj).

Komunikacja wewnetrzna oddziatu zostata podzielona i oprécz wymaganej przepisami $luzy
umywalkowo-fartuchowej zaprojektowano dwie dodatkowe $luzy umywalkowo-fartuchowe, pozwalajgce
na dzielenie oddziatu na odcinki w zwigzku z COVID ($luzy otwarte - nie funkcjonuja, gdy na oddziale sg
zwykte choroby zakazne). Przed nowymi $luzami zorganizowana zostata szatnia odziezy ochronnej,
gdzie personel przebiera sie w odziez ochronng przed wejsciem w strefe COVID. Przeprojektowana
zostata strefa bytej izby przyje¢ na oddziat, na sekretariat, pokoj pielegniarki oddziatowej i magazyny,
tutaj zostata tez przeniesiona strefa audiowizualna, dla kontaktu odwiedzajgcych z chorymi. Sala 5-
osobowa z 1 fazienkg zostata podzielona na dwie 2-osobowe, kazda z wlasnym weztem sanitarnym, co
pozwala na tatwiejsze grupowanie chorych z podobnymi zakazeniami. Powigkszone zostaty fazienki dla
niepetnosprawnych (jedna dostepna z sali t6zkowej i druga ogdlna - wyposazona dodatkowo w
wozek/wanne).

Lekarze zyskali dodatkowy pokdj do pracy oraz aneks kuchenny i tazienke, a pielegniarki pom. socjalne i
wc personelu. Pojawity sie tez dodatkowe magazyny oraz pom. porzgdkowe, aby koncowy odcinek
oddziatu mégt funkcjonowac niezaleznie. Przeprojektowano gabinet zabiegowy i dawny pokdj badan na
zabiegowy i pokdj przygotowania lekéw.

Zaprojektowano réwniez przebudowe pomieszczen sanitarnych przy salach tézkowych pacjentéw —

obecne nie spetniajg norm dot. odlegtosci miedzy urzadzeniami, dla swobodnego korzystania,



dostosowujgc je do obowigzujgcych wymagan w zakresie umiejscowienia urzgdzen sanitarnych w tym
wykonanie wpustéw podtogowych natryskowych.

Uktad konstrukcyjny budynku pozostaje bez zmian. Niniejszy projekt dotyczy jedynie remontu i
przebudowy wnetrz budynku. Nie ingeruje w bryte i wystrdj zewnetrzny obiektu. Wyburzeniom ulegajg
Scianki dziatlowe oraz wybudowane bedg nowe.

Zaprojektowano rozwigzania zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynku, w tym wymiane
istniejgcych okien o wspodtczynniku 1,6 W/m2K na okna o wspétczynniku nie wiekszym jak 0,9 W/m2K
oraz istniejgcych drzwi zewnetrznych o wspétczynniku 2,0 W/m2K na drzwi o wspotczynniku nie
wiekszym jak 1,3 W/m2K.

Wysoko$¢ w swietle kondygnacji wynosi ok. 2,93m.

1.3. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét, stanowi obowigzujgcy dokument przetargowy i
kontraktowy wchodzacy w sktad Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zaméwienia jako zatgcznik
zawierajgcy zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych i instalacyjnych
(objetych przedmiotem zamoéwienia), obejmujacy w szczegolnosci wymagania materiatdw, wymagania
dotyczace sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robot oraz
okreslajagcy zakres prac, ktére powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji przedmiaru.

STWIOR jako element SIWZ staje sie zatgcznikiem do umowy na wykonawstwo.

1.4. Zakres Robét objetych ST

1.4.1. Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze

. Demontaz drzwi wewnetrznych

. Demontaz krat okiennych w elewacji pétnocnej i wschodniej przebudowywanego oddziatu w
parterze

. Demontaz okien i drzwi zewnetrznych w elewacji potnocnej i wschodniej przebudowywanego

oddziatu w parterze

. Demontaz istniejgcych sufitdw podwieszanych modutowych i zabuddéw z ptyt g/k.
o Demontaz opraw oswietleniowych wraz z obudowami.

. Demontaz grzejnikéw i instalacji CO podlegajgcych wymianie.

. Demontaz drzwi i okien wewnetrznych podlegajgcych wymianie.

. Demontaz parapetéw okiennych wewnetrznych i zewnetrznych.

. Usuniecie istniejgcych oktadzin podtogowych i Sciennych — w przebudowywanych

pomieszczeniach (PCV, ceramika na podtogach, ptytki na Scianach).

. Skucie warstw podtogowych do stropu.
. Wyburzenia czesci $cian dziatowych.
. Poszerzenie istn. lub wykucie nowych otworéw drzwiowych i wykonanie nowych nadprozy wg

projektu konstrukciji.
. Wykonanie otworéw w Scianach konstrukcyjnych i zewnetrznych dla przejscia kanatow
wentylacyjnych.



. Demontaz istn. instalacji gazéw medycznych.

. Demontaz istn. instalacji elektrycznej przewidzianej do przebudowy.

o Demontaz istn. instalacji wod.kan przewidzianej do przebudowy.

. Demontaz istn. instalacji c.o. przewidzianej do przebudowy wraz z grzejnikami.

. Demontaz istniejgcej wentylacji mechanicznej na poziomie parteru i piwnicy opartej na 4

centralach zainstalowanych w piwnicy
. Demontaz stolarki drzwiowej w piwnicy -wentylatorownia
. Demontaz pasow styropianu na elewacji przewidzianych do zmiany na wetne mineralng

zwigzanych z zabezpieczeniem pozarowym .

o Skucie tynkéw na $cianach i sufitach w miejscach wymiany instalaciji.
o Zeskrobanie farb oraz dezynfekcja $cian po robotach demontazowych.
. Czesciowa rozbidrka scian szachtow instalacyjnych, celem ich wydzielenia ppoz. na poziomie

stropu parteru i | pietra.
. Demontaz tatwopalnych elementéw obudowy $cian i stropdw z wetny mineralnej i ptyty pilsSniowej
W pomieszczeniach wentylatorowni na poziomie piwnic.

1.4.2. Roboty budowlane

ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE

o Zaprojektowano rozwigzania zwigzane z poprawg efektywnosci energetycznej budynku, tzn.
wymiane istniejgcych okien o wspotczynniku 1,6 W/m2K na okna o wspotczynniku nie wigkszym jak 0,9
W/m2K oraz istniejgcych drzwi zewnetrznych o wspétczynniku 2,0 W/m2K na drzwi o wspotczynniku nie
wiekszym jak 1,3 W/m2K.

. Montaz nowych parapetéw wewnetrznych i zewnetrznych wraz z uzupetnieniem oktadzin

elewacyjnych.

. Montaz rolet wewnetrznych w nowych oknach.
. Montaz nowych drzwi o odpornosci ogniowej i dymoszczelnych.
. Tynkowanie uszkodzonych przy demontazu drzwi $cian wewnatrz budynku oraz po demontazu

instalaciji- tynk kat 11l cementowo-wapienny

. Podtgczenie drzwi p.poz. do SSP.

. Wykonanie nadprozy w nowych otworach drzwiowych.

. Uzupetnienie tynkéw na $cianach i sufitach po robotach instalacyjnych- tynk kat.lll cementowo-
wapienny .

o Zamurowania otworéw w istniejgcych scianach.

. Wykonanie nowych szkieletowych $cian dziatowych z ptyt g/k.

. Murowanie nowych $cian dziatowych i zamurowania.

. Montaz nowych urzgdzen sanitarnych.

. Tynkowanie nowych $cian dziatowych murowanych, zamurowan i miejsc, w ktérych tynk zostat

uszkodzony wewnagtrz budynku tynk kat Il cementowo-wapienny .

. Malowanie scian.
o Montaz okfadzin $ciennych, taSm odbojowych, naroznikéw i odbojoporeczy.
. Montaz nowych sufitbw podwieszanych wraz z o$wietleniem.



Montaz drzwi wewnetrznych.

Wykonanie w pomieszczeniach nowych warstw podtogowych wraz z wyktadzinami podtogowymi

oraz napraw i uzupetnienh przy rozbiérkach.

Montaz okien wewnetrznych w dyzurce pielegniarek i pomieszczeniu dostawy termoséw z

positkami ( okno podawcze).

Wykonanie pasoéw elewacji z welny mineralnej (pasy oddzielenia pozarowego) na granicy stref

pozarowych - wydzielenie od strony apteki szpitalnej oraz na styku Pawilonu B i tgcznika F.

Wyposazenie tazienek w uchwyty dla oséb niepetnosprawnych

Wykonanie przej$¢ i przepustéw instalacyjnych w wymaganej odpornosci ogniowe;j.

ROBOTY INSTALACYJNE ELEKTRYCZNE

Nowe WLZ do projektowanych rozdzielni R1 i R2 oraz RUPS.

Zasilanie z uktadu IT.

Wykonanie nowych instalacji elektrycznych oraz teletechnicznych w tym LAN, SSP, CCTV, DSO,
system audiowizualny, wideodomofony, system przyzywowy.

Montaz systemu kontroli dostepu.

Wymiana istniejgcych opraw oswietleniowych swietldwkowych na oprawy LED.

ROBOTY INSTALACYJINE SANITARNE

Dostosowanie i przebudowa instalacji c.0. do nowego uktadu funkcjonalnego pomieszczen wraz
z montazem grzejnikéw higienicznych.

Dostosowanie i przebudowa instalacji wod.-kan. do nowego ukfadu funkcjonalnego pomieszczen
Dostosowanie i przebudowa instalacji gazéw medycznych.

Wymienione zostang panele nadtézkowe, spetniajgce obecne wymagania zwigzane z COVID,
gdzie na jednego pacjenta przyjeto co najmniej 2 gniazda O2, 2 gniazda AIR i 2 gniazda VAC
wraz z wymagang iloscig gniazd elektrycznych i teletechnicznych i tablice poboru gazéw
medycznych.

Wykonanie instalacji wentylaciji i klimatyzacji, dostosowanej do zmienionego uktadu
funkcjonalnego pomieszczen.

Montaz proj. kanatéw wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewne;.

Montaz central wentylacyjnych we wskazanych przez Zamawiajacego pomieszczeniach w
piwnicy

1.4.3. Nazwy i kody: grup robét, klas roboét i kategorii robét.

Kod CPV
45000000-7 - Roboty budowlane
45110000-1 - Roboty przygotowawcze

45100000-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne

45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

45111300-1 - Roboty rozbiérkowe

45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45111220-6 - Roboty w zakresie usuwania gruzu
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45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45210000-2 - Roboty budowlane w zakresie budynkow

45215000-7 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektéw budowlanych opieki zdrowotnej i
spotecznej, krematoriéw oraz obiektdow uzytecznosci publicznej

45215100-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy placéwek zdrowotnych

45215140-0 - Roboty budowlane w zakresie obiektow szpitalnych

45215143-1 - Roboty budowlane w zakresie sal diagnostycznych

45215148-6 - Roboty budowlane w zakresie sal zabiegowych

45220000-5 - Roboty inzynieryjne i budowlane

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45400000-1 - Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45421131-1 - Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

45430000-0 - Pokrywanie podtdg i Scian

45450000-6 - Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

45421146-9 - Instalowanie sufitéw podwieszanych

45410000-4 - Tynkowanie

45431000-7 - Kladzenie ptytek

45442100-8 - Roboty malarskie

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od

obowigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do

odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzgdzen lub metod.

1.5. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych

Wyburzone beda czesciowo $ciany dziatowe, fragmenty scian dziatowych dla nowoprojektowanych
otwordéw drzwiowych. W obecnie funkcjonujgcych pomieszczeniach zostang skute tynki, zdemontowana
zostanie stolarka drzwiowa i okienna, posadzki, ptytki podtogowe, sufity podwieszane, parapety
wewnetrzne i zewnetrzne oraz urzadzenia sanitarne.

Usuniete zostang istniejgce posadzki i oktadziny $cienne. Zostang wykonane otwory w stropach
pomiedzy piwnicg a parterem, dla przeprowadzenia kanatéw wentylacyjnych do centrali zlokalizowanych
w wentylatorowni w piwnicy.

Zdemontowane zostang réwniez oprawy oswietleniowe wraz z obudowami, grzejniki i instalacja CO

podlegajgce wymianie, istn. instalacja gazéw medycznych, elektiryczna i wod.kan.

e Przygotowanie zaplecza budowy

e Demontaz oktadzin sciennych

¢ Rozebranie zbednych $cian dziatowych

e Oczyszczenie wszystkich pomieszczen z gruzu
e Demontaz okien

e Demontaz futryn drzwiowych
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e Rozebranie obrobek blacharskich

e Demontaz parapetow wewnetrznych i zewnetrznych

o  Wywdz elementdw drzwi i okien z demontazu

o Wywdz gruzu

o Wywoz blachy

e Oraz inne roboty wyszczegodlnione w pkt.1.4.1. STWIOR.

1.6. Informacje o terenie budowy

Kompleks szpitalny wraz z niezbedng infrastrukturg techniczng zlokalizowany jest al. Pitsudskiego 11

w tomzy, na dziatce nr 12191/3. Teren szpitala jest zagospodarowany. Obstuga komunikacyjna

terenu poprzez istniejgce zjazdy. Gtéwny wjazd na teren szpitala znajduje sie od strony pétnocnej z

Al. Pitsudskiego. Budynek, podlegajgcy opracowaniu ma ksztait prostopadtoscianu o wysokosci 11,64 m
i wymiarach rzutu poziomego 104,02m x 25,56m. Jest potgczony z pozostatymi budynkami szpitala, od
strony pétnocnej z pawilonem D tgcznikiem F, od strony potudniowej z pawilonem E. Na terenie szpitala
znajduje sie parking oraz zielen parkowa.

Na terenie objetym opracowaniem znajdujg sie drogi dojazdowe wewnetrzne bedace jednoczesnie
drogami pozarowymi, miejsca postojowe i plac gospodarczy na kontenery na odpady.

Projekt nie wnosi zmian w zagospodarowaniu terenu. Powierzchnie funkcjonujgcego obiektu: zabudowy,

catkowita, kubatura oraz powierzchnia biologicznie czynna nie ulegajg zmianie. Planowane prace
wykonywane bedg wewnatrz istniejgcych pomieszczen na parterze budynku B i nie wptywajg na
istniejgce zagospodarowanie terenu.

Urzadzenia budowlane zwigzane z przebudowsg - nie wystepuja

Teren uzbrojony jest w zewnetrzne instalacje:

-sie¢ wodociggowa

-kanalizacja sanitarna

-kanalizacja deszczowa

-energia elektryczna

-sie¢ telekomunikacyjna

-zabezpieczenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru - istniejgce hydranty zewnetrzne.
Wezet cieptowniczy zlokalizowany jest w piwnicy budynku gtéwnego.

Przytacza istniejgce, warunki okreslone przez wtascicieli poszczegolnych medidéw, zakres projektu nie

wplywa na istniejgce przytgcza.

1.7. Ogodlne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ prac i ich zgodnos$é z dokumentacijg kontraktowsq i

techniczng, specyfikacjami technicznymi i instrukcjami zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

1.7.1. Przekazanie Terenu Budowy.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminach okreslonych w umowie

0 wykonanie robaot.
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Wykonawca robot, na etapie zawierania umowy, przedstawi inwestorowi do akceptaciji, plan
organizacji robot z uwzglednieniem umownych termindw realizacji dla wszystkich robét objetych
umowa.

Wykonanie ogrodzenia tymczasowego Wykonawca zapewnia we wtasnym zakresie zgodnie z
przedstawionym planem organizacji robét.

Koszt tego opracowania nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.7.2. Zgodnos$¢ Robot z ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig czes$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegoélnione choé¢by w jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST.

Dane okreslone w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w
ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliskg zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga
przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.

W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z ST i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane

na koszt wykonawcy.

1.7.3. Zabezpieczenie intereséw oséb trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz powinien
zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robét budowlanych.

1.7.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robo6t

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac¢ w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego na placu budowy i poza jego terenem.

W okresie trwania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w nalezytym stanie,
podejmowat bedzie wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw,
magazynow, sktadowisk i drog dojazdowych i zastosuje srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami oraz mozliwoscig powstania pozaru.
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1.7.5. Warunki bezpieczenstwa pracy i ochrona przeciwpozarowa na budowie

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczehstwa i
higieny pracy, a szczegolnie zadba, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ odpowiednie ktadki, balustrady i zadaszenia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Odziez robocza stosowana podczas wykonywania robot bedzie miata
dobrze widoczny znak firmowy Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy w oparciu o informacje BIOZ, bedgcg zatgcznikiem do projektu, zobowigzany jest
przedstawi¢ do akceptacji Zlecajgcemu, ,Plan BIOZ” zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (D. U. Nr 120, poz. 1126), uwzgledniajgc réwniez wymagania
okreslone w rozporzagdzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (D.U. Nr 47, poz. 401) oraz
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenistwa i higieny pracy (D.U. Nr 169, poz. 1650).

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przepiséw ochrony przeciwpozarowej i utrzymywat
bedzie sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy.

Materiaty tatwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

Koszt powyzszych przedsiewzie¢ nalezy uwzgledni¢ w cenie oferty.

1.7.6. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Do terenu budowy nalezy wykorzysta¢ istniejgca siec drog statych publicznych oraz wjazd na teren
budowy.
Przy wjezdzie na teren zostang umieszczone przez Wykonawce znaki informacyjne o zaistniatych

zmianach organizacji ruch i zagrozeniach.

1.7.7. Ogrodzenia placu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do:

-przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zagospodarowania placu budowy lub

szkicow planéw organizaciji i ochrony placu budowy i do uzyskania jego akceptacji,
-utrzymania porzadku na placu budowy,

-wlasciwego, zgodnie z projektem zagospodarowania, sktadowania materiatow i elementow
budowlanych,
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-utrzymywania w czystosci drog publicznych i ulic przy placu budowy,
szczegolnie w okresie wywozu ziemi z wykopow,
Koszty wykonania tymczasowego ogrodzenia placu budowy Wykonawca uwzglednia w cenie

ofertowe;.

1.7.8. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni.

Wszelkie ewentualne uszkodzenia nawierzchni jezdni, chodnikéw, kraweznikéw publicznych i na
terenie wewnetrznym, zastana natychmiast naprawione przez Wykonawce bez dodatkowego

wynagrodzenia.

1.8. Okreslenia podstawowe

Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami , stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w toku roboét.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i
do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Zarzgdzajgcy realizacjg umowy, Inzynier budowy lub Inspektor nadzoru — w ramach posiadanego
umocowania od zamawiajgcego reprezentuje interesy zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie
kontroli zgodnosci realizacji robét z dokumentacjg projektowg , specyfikacjg techniczng , przepisami ,
zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

Rejestr obmiaréw — akceptowany przez inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami, stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robét w formie wyliczeh, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez
Inzyniera.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz Robdét.
Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Polecenie Inzyniera — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji Robo6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Obmiar robd6t — pomiar wykonanych robot budowlanych, dokonanych w celu weryfikaciji ich ilosci w
przypadku zmiany parametrow przyjetych w przedmiarze robdét, albo obliczenia warto$ci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem.

Odbior czesSciowy (roboét budowlanych) — nieformalna nazwa odbioru robét ulegajgcych zakryciu i
zanikajgcych, a takze dokonywanie prob i sprawdzen instalacji, urzgdzen technicznych i przewodow
kominowych. Odbiorem czesciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego
wykonanego w stanie nadajgcym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu
budowlanego, ktéry jest traktowany jako ,0dbiér koricowy”.

Odbiér gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci zwanym tez ,odbiorem
koncowym?”, polegajgcym na protokolarnym przejeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe oséb o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong

15



przez inwestora. Odbioru dokonuje sie po zgtoszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia
robét budowlanych, tgcznie z uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie

terenéw przylegtych, wykorzystywanych jako plac budowy.

Przedmiar rob6t — to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

Wykonawca — oznacza generalnego wykonawce oraz wszelkich podwykonawcéw badz dostawcow
materiatéw i ustug objetych umowg z Zamawiajgcym.

Zamawiajgcy — nalezy przez to rozumie¢ Inwestora przedsiewziecia tj. Podhalanskg Wyzszg Szkote
Zawodowg w Nowym Targu, ul. Kokoszkéw 71, 34 — 400 Nowy Targ

Wyréb budowlany — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach
budowlanych wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw

wyrobow do stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

2. MATERIALY

2.1. Warunki ogéine

Przy wykonywaniu robét budowlanych mogg by¢ stosowane wytgczenie wyroby budowlane o
wihasciwos$ciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie.
Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzgdzenia
wbudowane, montowane lub instalowane odpowiadaty wymaganiom okreslonym a art. 10 ustawy
Prawo budowlane.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w ST w celu udokumentowania ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego zrédta spetniajg wymagania ST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢é wymagania jakosciowe okreslone Polskimi

Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych.
2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robdét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
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roboét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego skladowania materiatéw bedg

zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢

pozniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robét powinien byé
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilo$ci wskazaniom
zawartym w ST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji kosztorysowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja kosztorysowa lub ST przewidujg mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce realizacje umowy moga by¢
niedopuszczone do realizacji robot.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na stan

i jakos¢ transportowanych materiatow.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Roboét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wiadz co do

przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.
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Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
Dokumentacji Kosztorysowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za
jakosc¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
kosztorysowg wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementoéw robét beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji kosztorysowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez

Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét.

Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania Robot, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacjg
Kosztorysowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.
Program zapewnienia jako$ci bedzie zawierac:
a) czes¢ ogdlng opisujgca:
e organizacje wykonania robét , w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
e organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robét, BHP,
e wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
e wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych
Robat,
e wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
e sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw

mechanizmow sterujgcych, a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w
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procesie technologicznym, proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informaciji
Inzynierowi);
b) cze$¢ szczegdtowg opisujgcyg dla kazdego asortymentu Robot:

e wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilos¢ srodkdw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

e sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw Robdt,

e sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania probek, badan materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwoscig
zapewniajgca stwierdzenie, Zze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Kosztorysowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robét zgodnie z Umowa.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy
posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm
okreslajgcych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
Inzynier bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczacych urzgdzenh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyng¢ ujemnie na wyniki badan,
Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero
wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie préobek
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Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére
budzg watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.
Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio

opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowac
wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera .

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie

ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, jednak
nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.
Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez

niego wzoru lub innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Do celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatdw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie
ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i Robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli
wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wylgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Rob6t z Dokumentacig
Kosztorysowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badan i

pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.
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6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i
dokumentoéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
e Polskg Normg lub
e Swiadectwo dopuszczenia, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,
jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji
Technicznej.
W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposdéb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badain wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inzynierowi.
Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
Wykonawca winien stosowaé materiaty spetniajgce wymagania Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
Z dn.1108.2004r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.2004r. 0
wyrobach budowlanych (Dz.U. nr 92 z2004r. poz. 881).

6.8. Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty muszg zostac¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz.U.nr 207 z 2003r. poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenhstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U.nr 108 z 2002r., poz.
953).

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu Robdt,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne,
dokonane trwatg technikg, w porzgdku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem

zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.
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Do Dziennika Budowy nalezy wpisywacé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakos$ci i

harmonogramoéw Robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

przebieg Robat, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzania wstrzymania Robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw Robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdinym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w

Dokumentacji Projektowe;j,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robat,

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robdt.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sie.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiaréow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw Robot. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiaréw.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki Laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robdét.
Powinny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentoéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w pkt (1)-(3), nastepujgce
dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

- protokoty odbioru Robdét,
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- protokoty narad i ustalen,
- korespondencje na budowie.

Przechowywanie dokumentow budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej z prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne

dla Inzyniera i przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot.

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacija
Kosztorysowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robot i o terminie obmiaru co najmniej 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inzyniera na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez

Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatow.

Obmiaru nalezy dokonywac¢ w jednostkach zgodnych z przedmiarem robét, dopuszczonymi do
stosowania i atestowanymi w Polsce urzgdzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie,
metodami zalecanymi w Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robét.

Obmiar powierzchni nalezy przeprowadzi¢ wg PN-1SO 9836:2015-12.

llos$¢ robot nalezy okresli¢ zgodnie z katalogami naktadéw rzeczowych i kosztorysowymi normami
naktadoéw rzeczowych na podstawie obmiaru robét.

(Nalezy okresli¢ zasady dokonywania obmiardw, np. sposdb pomiaru dtugosci i odlegtosci pomiedzy
punktami skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwi¢ metody obliczania ilosci robét, np. przy
obliczaniu powierzchni $cian do tynkowania liczy sie najpierw fgczng powierzchnie scian tgcznie z
otworami i powierzchniami nieotynkowanymi, a nastepnie od tej powierzchni odejmuje sie obliczong
wczesniej taczng powierzchnie otwordw i powierzchni nieotynkowanych przy zatozeniu pominiecia w
tym rachunku powierzchni otworéw i powierzchni nieotynkowanych mniejszych od granicznej

wielkosci).

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane
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przez Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizaciji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty

okres trwania Robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatagcznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z

inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi wstepnemu
d) odbiorowi koricowemu.
Kryterium odbioru jest zgodno$¢ wykonanych robét z:
e dokumentacjg kosztorysowg
e kosztorysem ofertowym
e ustaleniami z inwestorem
e wiedzg i sztukg budowlang
e Polskimi Normami dotyczacymi danego zakresu robét
e wszystkimi innymi obowigzujgcymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi danego zakresu

robot.

8.1. Odbiér Robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.
Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
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jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera.

Odbidér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera .

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z

Dokumentacjg Kosztorysowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robét. Odbioru czesciowego

Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiér wstepny Robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robét w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbioru ostatecznego Robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy.

Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumentacijg
Kosztorysowg i ST .

W toku odbioru ostatecznego Robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét
uzupetniajgcych i Robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robét uzupetniajgcych w
warstwie Scieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢é wykonywanych Robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Kosztorysowg i ST z
uwzglednieniem toleranc;ji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych

Robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Umownych.

8.4. Dokumenty do odbioru wstepnego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokét odbioru
ostatecznego Robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Kosztorysowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz
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dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajgce lub

zamienne).

3. Recepty i ustalenia technologiczne.

4. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

5. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

6. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.

7. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST i ew. PZJ.
8. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z ST i PZJ .

9. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom
urzadzen.

10. Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku gdy wedtug komisji Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego Robat.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania Robét poprawkowych i Robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér koncowy.

Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem

zasad opisanych w punkcie ,,Odbiér wstepny Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351,

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

o Rozporzadzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,

26



jakim powinny odpowiadac¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnosé
leczniczg (z pézn. zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z pézn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pézn.
Zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczehstwa i higieny pracy (z pdzn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

e polskie oraz europejskie Normy;

e polskie i europejskie aprobaty techniczne.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

1. ROBOTY ROZBIORKOWE
1.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI

1.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot rozbidrkowych zwigzanych z realizacjg zadania.

1.1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy kontraktowy przy zleceniu i

realizacji robét wymienionych powyze;.

1.1.3. Zakres robo6t objetych SST
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Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie prac demontazowych i rozbiérkowych.

Zakres prac rozbiérkowych obejmuje w szczegdlnosci:

- skucie posadzek z ptytek ceramicznych

- skucie okfadzin $ciennych z ptytek ceramicznych;

- rozebranie zbednych $cian dziatowych;

- wykonanie nowych przeku¢;

- demontaz stolarki drzwiowej;

- demontaz stolarki okiennej;

- otworowanie stropow;

- zbicie wszystkich tynkéw;

1.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w OST.

1.1.5. Wymagania dotyczace prowadzenia robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg
kosztorysowg , SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot sg podane w OST.

1.2. MATERIALY POCHODZACE Z ROZBIORKI

Gruz ceglany, gruz ceramiczny, gips, szkto, drewno, elementy metalowe (ztom), inne;

1.3. SPRZET

1.3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST.

1.3.2. Sprzet do wykonywania robét

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego

wplywu na jakos$¢ materiatow i wykonywanych robét oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

1.4. TRANSPORT
1.4.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST.
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1.4.2. Transport materiatéw i sprzetu

Do transportu materiatow i sprzetu stosowac nastepujgce sprawne technicznie srodki transportu.
Materiaty nalezy uktada¢ réwnomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢
przed mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu. Jezeli dtugosé przewozonych elementéw jest
wieksza niz dtugos¢ samochodu to wielko$¢ nawisu nie moze przekroczy¢ 1 m.

Przy zatadunku i wytadunku oraz przewozie na srodkach transportowych nalezy przestrzegaé
przepisdow obowigzujgcych w transporcie drogowym.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportowych, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ i wlasciwos¢ przewozonych materiatow i sprzetow.

Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu

drogowego.

1.5. WYKONANIE ROBOT
1.5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy teren oznakowac zgodnie z wymogami BHP oraz

zabezpieczy¢ przed dostepem osob postronnych.

1.5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robé6t budowlanych.

Roboty rozbiérkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich
elementéw wymienionych w pkt 1.3, zgodnie z dokumentacjg kosztorysowa, SST lub wskazaniami
Inspektora Nadzoru.

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywa¢ mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub
przez Inzyniera. Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane
bez powodowania zbednych

uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wkasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je
na miejsce okreslone w niniejszej SST lub wskazane przez Inzyniera. Elementy i materiaty, ktére
zgodnie z niniejszg SST stajg sie wikasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy w
miejsce wskazane przez Inzyniera.

Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbiérkowych wykonawca musi

wykonac¢ na wiasny koszt i przedtozy¢ ich projekt do zatwierdzenia Inzynierowi.

1.6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z wymogami niniejsze;j
specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét

rozbiérkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego
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wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

1.7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady dokonywania obmiaréw robo6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robét.

Jednostkami obmiarowymi sa:

- 1 m? zdemontowanych drzwi, odbitych tynkéw, rozebranych $cianek,

- 1 m® rozebranych elementéw $cian, stropoéw, wykutych otworéw, itp. (rozumianych jako

objetosé zdemontowanych elementéw) oraz wywozu i utylizacji odpadéw.

1.8. ODBIORY ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogélnej Specyfikaciji Technicznej.

Wszystkie roboty objete specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

1.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.

1.10. PRZEPISY ZWIAZANE

e - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane — tekst jednolity Dz. U. 2021 poz. 2351,

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia;

¢ Rozporzadzenie Ministra rozwoju i technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (z pézn. zmianami).

¢ Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegotowych wymagan,
jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢
leczniczg (z pézn. zmianami);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (z p6zn. zmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (z pézn.
zZmianami);

e Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (z pézn. zmianami);

e Rozporzgdzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okreslenia

metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
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projektowych oraz planowanych kosztow robét budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-
tekst jednolity - poz. 690).

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom I.
Budownictwo Ogdlne.

Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. Nr 62, poz. 628) z pdzZniejszymi zmian
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2. TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
2.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
2.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru

tynkéw i oktadzin wewnetrznych ktore zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

2.1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie tynkow i oktadzin wewnetrznych. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,
wykonawstwem i wykonczeniem tynkow i oktadzin wykonywanych na miejscu, odbojnic, naroznikéw

ochronnych i uchwytéw dla niepetnosprawnych.

2.1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza:

- wykonywane recznie i maszynowo tynki wewnetrzne gipsowg masg tynkarska,

- szpachlowanie,

- klejenie wyktadzin PCV,

- montaz uchwytéw.

Powyzszy wykaz obejmuje zakres robét podstawowych. Oferent powinien przewidzie¢ i wycenic

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

2.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

2.1.5. Wymagania ogélne dotyczace roboét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.
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Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram roboét, wykaz materiatow, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowa. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosé ich

wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.2. MATERIALY
2.2.1. Wymagania ogélne.

Ogolne wymagania stawiane materiatom podano w ST.

2.2.2. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz woéd zawierajgcych

tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2.3. Zaprawy budowlane

OOStosowana zaprawa tynkarska cementowo- wapienna powinna odpowiada¢ wymogom normy PN-B-
14501:1990.

0 0Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno byé wykonywane mechanicznie.

O0Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po

jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Tynk w miejscach skucia tynkéw wykonaé kat 11l cementowo-wapienny

Stosowany reczny tynk gipsowy wewnetrzny, przeznaczony do naktadania jednowarstwowego,
przydatny do kazdego rodzaju chropowatego podtoza, badz solidnie utwardzonej obrzutki w dowolnego
rodzaju budynkach, z wyjgtkiem pomieszczen przeznaczonych do mokrych proceséw produkcyjnych.
Zaprawa tynkarska moze by¢ stosowana na wszelkich podtozach przeznaczonych do tynkowania,
gtéwnie na murach, scianach z betonu, réznego rodzaju stropach.

Powinna charakteryzowac sie:

- fatwoscig rozrabiania (produkt sporzadzony fabrycznie, wystarczy go wsypaé¢ do wody i
wymieszac),jednowarstwowe uktadanie,

- wysokg wydajnoscia,

- fatwoscig wygtadzania,

- mozliwoscig naktadania w jednej warstwie,

- mozliwoscig tynkowania recznego,

- dlugim czasem przerobu,

- rownomiernym twardnieniem,

- odpornoscig na uderzenia i nacisk,

- przepuszczalnoscig pary wodnej (oddychaniem).

33



2.2.4. Okladziny scienne PCV

Zastosowac zgodnie z rodzajem pomieszczenia (w korytarzach i salach t6zkowych — ochronna, w gab.
zabiegowym - do pom. czystych i w fazienkach - do pom. mokrych) i rysunkiem kolorystyki, (przyktadowa
kolorystyka).

e Wykiadzina scienna PCV do pom. czystych (do wysoko$ci sufitu podwieszanego - 2,50m).
Zastosowac okfadziny scienne z pcv, przeznaczone do laboratoriéw i pomieszczen sterylnych winylowe
oktadziny $cienne, chronigce $ciany przed uderzeniami, wstrzgsami, zarysowaniami i plamami, klejona,
tatwa w konserwacji oraz odporna na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos¢ catkowita 2 mm,
grubos¢ warstwy uzytkowej 0.55 mm, ognioodpornosé¢ (EN 13501-1) B-s3,d0, klejone na dowolnym, nie
metalowym podtozu klasy A1lub A2-s1,d0, ochrona powierzchni.

e Wykiadzina scienna PCV do pomieszczer mokrych (w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych

i jako fartuchy wokét umywalek do wysokosci sufitu podwieszonego 2,20 i 2,50m).
Zastosowac okfadziny scienne z pcv homogeniczne, wodoodporne winylowe oktadziny scienne, klejone,
tatwe w konserwacji oraz odporne na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos¢ catkowita 0.92 mm,
grubosc¢ warstwy uzytkowej 0.12 mm, ognioodpornos¢ (EN 13501-1) Bfl s2 dO na plycie gipsowej oraz
podtozu A1 lub A2, odporno$é chemiczna ISO 26987 (EN 423) — dobra.
Podtoze pod wyktadzine musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche,
twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury
instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami. Rolki powinny by¢
przechowywane w pomieszczeniu, w ktéorym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny przed
montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszgcej 15°C, a przyciete bryty kolejne 24
godziny przed instalacjg. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Optymalna
wzgledna wilgotnosé powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Konieczne jest doktadne
zagruntowanie $cian watkiem. Nalezy uzywac klejéw i gruntéw zalecanych i aprobowanych przez
wybrang firme, (klej akrylowy, dyspersyjny). Kierunek uktadania rolek przyjg¢ zgodnie z zaleceniami
producenta

e PHyty ochronne $cienne (w korytarzach od cokofu 0,10m, do wysokosci 1,20m od podtogi, w

salach t6zkowych od cokotu 0,10m, do wysokosci 1,20m od podfogi i za t6zkami od cokotu

0,10m, do wysokosci 2,06m od podtogi, po dwa pasy na drzwiach wskazanych na rysunku

LZestawienie stolarki”.).
Zastosowac plyty z twardego tworzywa na bazie zywic modyfikowanych przeciwuderzeniowo,
ognioodpornosé¢ B-s2, dO, odpornych na uderzenia, zadrapania i przetarcie oraz na zabrudzenia oraz na
dziatanie srodkéw chemicznych, montaz na powierzchni sciany przy pomocy kleju lub tasmy
dwustronne;j.
Nalezy uwzgledni¢ fazowanie gornej krawedzi ptyty w postaci ukosowania pod katem 45°.
Podtoze pod wyktadzine musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche,
twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury
instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami. Rolki powinny by¢é
przechowywane w pomieszczeniu, w ktorym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny przed
montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C, a przyciete bryty kolejne 24
godziny przed instalacjg. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Optymalna
wzgledna wilgotno$é powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Konieczne jest doktadne
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zagruntowanie $cian watkiem. Nalezy uzywac klejéw i gruntéw zalecanych i aprobowanych przez
wybrang firme, (klej akrylowy, dyspersyjny). Kierunek uktadania rolek przyjg¢ zgodnie z zaleceniami
producenta.

e Narozniki ochronne i porecze
W celu ochrony naroznikéw scian wykonczonych wyktadzing, nalezy wbudowywac elastyczne narozniki
PCW, ktdre instalowane sg przed utozeniem oktadziny Sciennej tworzgc estetyczne wykonhczenie.
W miejscach wskazanych w projekcie (rys. kolorystyka) stosowac zabezpieczenia naroznikow $cian w
postaci oston montowanych na $ciane - narozniki z ramieniem o dtugosci 30 mm, do wys. 1,20m) dla
narozy o kacie 90° i 135°, montowane na powierzchni $ciany przy pomocy kleju lub tasmy dwustronne;j,
klasa reakcji na ogien - PN-EN 13501-1+a1/2010, elementy z twardego tworzywa na bazie zywic
modyfikowanych przeciwuderzeniowo.
Na korytarzach nalezy zamontowac¢ porecze, na h=90cm, o $rednicy 40 mm z gtadkg pokrywg zywiczng
z dodatkami bakteriobdjczymi (skutecznosé¢ bakteriobdjcza przeciwko 7 powszechnym gatunkom
bakterii), na profilu aluminiowym ciggtym, uchwyty ze stali nierdzewnej z maksymalnym rozstawem 800
mm, w miejscu montazu sciana musi by¢ odpowiednio wzmocniona, koncéwki poreczy zaokraglone.

e Pasy miedzyszafkowe
Zastosowac okfadziny $cienne z pcv - homogeniczne, wodoodporne winylowe oktadziny Scienne,
klejone, tatwe w konserwacji oraz odporne na zarysowania i plamy, format-rolka, grubos¢ catkowita 0.92
mm, grubos¢ warstwy uzytkowej 0.12 mm, ognioodporno$¢ (EN 13501-1) Bfl s2 dO na ptycie gipsowej
oraz podtozu A1 lub A2, odpornos¢ chemiczna ISO 26987 (EN 423) — dobra. Montowaé na wysokosci

85cm od podtogi (od wysokosci blatu) do wysokos$ci szafek wiszgcych — pas wyktadziny.

2.2.5. Materialy pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania oktadzin to:
- listwy dylatacyjne i wykonczeniowe,

- $rodki ochrony oktadzin,

- srodki do usuwania zanieczyszczen,

- srodki do konserwacji oktadzin.

2.3. SPRZET
2.3.1. Wymagania ogdlne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

2.3.2. Sprzet i narzedzia do wykonywania wyktadzin i oktadzin
Do wykonywania robét oktadzinowych nalezy stosowag:

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- narzedzia lub urzgdzenia mechaniczne do ciecia ptytek,

- szlifierki kgtowe,
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- pite stotowg elektryczng do ciecia ptytek z mozliwoscig ciecia pod katem,

- pace zgbkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysokosci zgbkéw 6-12 mm do
rozprowadzania kompozycji klejacych,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta koszyczkowe napedzane wiertarka elektryczna oraz pojemniki do

- przygotowania kompozyc;ji klejgcych,

- pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,

- ggbki do mycia i czyszczenia,

- wkiadki (krzyzyki) dystansowe.

2.3.3. Wymagania szczego6towe

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:
- $rodkami transportu do przewozu materiatéw,

- betoniarkami do przygotowania zapraw,

- agregatem tynkarskim,

- mieszarka do zapraw

- drobny sprzetem pomocniczym.

2.4. TRANSPORT
2.4.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.

2.4.2. Wymagania szczegobtowe

Transport materiatéw do wykonania oktadzin nie wymaga specjalnych srodkow i urzadzeh. Zaleca sie
uzywac do transportu samochodoéw pokrytych plandekami lub zamknietych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajgcy ich uszkodzenie. W przypadku
duzych ilosci materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku i roztadunku
tadunku urzgdzen mechanicznych. Skladowanie materiatéw podtogowych na budowie musi by¢ w

pomieszczeniach zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami.

2.5. WYKONYWANIE ROBOT

2.5.1. Ogolne warunki wykonania roboét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST. Temperatura w pomieszczeniach, w ktérych
wykonuje sie tynki i oktadziny z PCV nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Do wykonywania tynkow i oktadzin wewnetrznych mozna przystgpi¢ dopiero po:

- wykonaniu $cianek dziatowych,

- obsadzeniu stolarki, przy czym powinna by¢ ona nalezycie zabezpieczona, zatozeniu instalacji i
orurowan,
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- zamurowaniu bruzd do przewodow instalacyjnych.

2.5.2. Ogolne zasady wykonywania tynkow

Przed przystgpieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.
Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie
nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy

zastosowaniu odpowiednich srodkow zabezpieczajacych.

2.5.3. Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Plamy z substancji ttustych mozna usung¢ przez zmycie 10% roztworem
szarego mydta lub przez wypalenie lampa benzynowg. Nadmiernie suchg powierzchnie podfoza

nalezy zwilzy¢ woda.

2.5.4. Tynki w technologii gipsowej masy tynkarskiej

Tynki wykonywac¢ po wykonaniu instalacji.

Przy wykonywaniu tynkdw wymagane jest stosowanie podtynkowych, nierdzewnych listew
naroznikowych.

Tynki wewnetrzne na nowoprojektowanych scianach oraz uzupetnienia po zamurowaniach wykonaé
cementowo-wapienng masg tynkarskg. Nalezy uzy¢ tynku przeznaczonego do uzytku maszynowego i
recznego wewnatrz pomieszczen. Jedynie w pom. 0.15 wc personelu na dwdch $ciankach z gazobetonu
wykonaé tynki gipsowa masg tynkarskg. Podioze musi by¢ suche, niezamarzniete, niepylace,
niehydrofobowe, wolne od wykwitéw, nosne i wolne od luznych czgstek. Dla wyréwnania chtonnosci
poditoza zaleca sie stosowac $rodek gruntujgcy lub podktad wzmacniajgcy przyczepnosc zgodny z
wybranym systemem. Na $cianach potozy¢ gtadzie gipsowe pod malowanie i oktadziny $cienne.

2.5.5. Ogdblne zasady wykonywania oktadzin PCV sciennych

Podtoze pod wyktadzine musi by¢ rowne, ptaskie, czyste, wolne od jakichkolwiek plam, stabilne, suche,
twarde, gtadkie oraz nie moze by¢ narazone na dziatanie wilgoci. Przygotowanie podtoza oraz procedury
instalacyjne powinny by¢ catkowicie zgodne z aktualnymi standardami. Rolki powinny byé
przechowywane w pomieszczeniu, w ktérym bedg instalowane przynajmniej 24 godziny przed
montazem, przy minimalnej temperaturze pokojowej wynoszacej 15°C, a przyciete bryty kolejne 24
godziny przed instalacjg. Temperatura ta powinna by¢ utrzymana przez caty czas montazu. Optymalna
wzgledna wilgotnosé powietrza w pomieszczeniu powinna wynosi¢ 30-60%. Konieczne jest doktadne
zagruntowanie Scian watkiem. Nalezy uzywac klejéw i gruntéw zalecanych i aprobowanych przez
wybrang firme, (klej akrylowy, dyspersyjny). Kierunek uktadania rolek przyja¢ zgodnie z zaleceniami

producenta.
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Narozniki ochronne i odbojnice —montowane na powierzchni sciany przy pomocy kleju lub tasmy

dwustronnej, tasmy ochronne;j.

2.5.6. Ukladanie oktadzin sciennych

- oktadziny uktada¢ na zagruntowane powierzchnie zgodnie z wytycznymi producenta
- narozniki $cian zabezpieczy¢ dedykowanym profilem naroznym
- 8ciany zabezpieczy¢ listwami odbojowymi

- potgczenia ptyt zgrza¢ celem uzyskania jednorodnej powierzchni

2.5.7. Klej do oktadzin PCV

Zgodnie z wymogami producenta oktadzin.

2.5.8. Narozniki i listwy taczace

Systemowe zgodnie z wymogami producenta oktadzin.

2.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
2.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci Robét

Ogolne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w OST.

2.6.2. Wymogi szczegobtowe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatow i zgodnosci wykonywanych Roboét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- prawidtowo$ci wykonania podioza

- przyczepnosci tynkéw do podtoza

- grubosci tynkéw

- wygladu powierzchni tynkéw

- wykonczenia tynkéw w newralgicznych miejscach

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu

technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce

dokumentow dotyczgcych stosowanych materiatéw z wymogami prawa.
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2.7. OBMIAR ROBOT

2.7.1. Ogolne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST .
llos¢ wykonanych Robdét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej

i pomiaru z natury.

2.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru wszystkich Robét objetych niniejszg OST jest metr kwadratowy [m2].

2.8. ODBIOR ROBOT
2.8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Ogodlne zasady Przejecia Robo6t podano w OST.

2.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa

2.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Czes¢ B — Roboty wykonczeniowe,
zeszyt 1 ,Tynki’, wydanie ITB — 2003 rok.

PN-B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-01302 Gips,
anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i
badania przy odbiorze. PN-B-30042 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy..
PN-B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia.
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3. PODLOZA | POSADZKI, OKLADZINY PODLOGOWE
3.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
3.1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru

podtozy i posadzek, ktére zostang wykonane w ramach planowanej inwestyciji.

3.1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robot. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie podiozy i posadzek. Obejmujg prace zwigzane z dostawg

materiatow, wykonawstwem i wykohczeniem podiozy i posadzek wykonywanych na miejscu.

3.1.3. Zakres Robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza:

- posadzki z wyktadzin PCV, homogenicznych, z wywinieciem na $ciany na wys. 10 cm

- warstwy samopoziomujgcej i wyréwnawczej,

Powyzszy wykaz obejmuje zakresu robo6t podstawowych oferent powinien przewidzie¢ i wycenié

ewentualne prace pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac podstawowych.

3.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej OST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

3.1.5. Wymagania ogodlne dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w OST.

Wykonaweca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robat,
wykaz materiatéw, urzgdzen i technologii stosowanych przy wykonywaniu robot okreslonych umowsa.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacija

kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

3.2. MATERIALY
3.2.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania stawiane materiatom podano w OST.

3.2.1.1. Preparat gruntujacy

40



Preparat gruntujgcy do hydrofobizacji i zabezpieczania przed szkodliwym wptywem srodowiska
zewnetrznego, nasigkliwych elementéw kamiennych oraz podtozy wykonanych z materiatéw
ceramicznych (np. muréw ceglanych) i wapienno-piaskowych, betonu oraz tynkéw mineralnych.
Doskonale nadaje sie do gruntowania podfozy pod farby silikonowe. Moze by¢ takze stosowany do
hydrofobizacji cienkowarstwowych tynkéw mineralnych i akrylowych oraz starych, silnie przylegajacych
do podtoza powtok malarskich z farb elewacyjnych, dodatkowo uwydatniajgc ich kolor; mozna go
stosowac¢ wewnatrz i na zewnatrz budynku. Jest to bezbarwny roztwér dyspersiji silikonowej w
rozpuszczalniku organicznym. Po naniesieniu na podtoze reaguje ze skfadnikami powietrza i wodg
zawartg w porach materiatu. W wyniku tej reakcji obnizony zostaje poziom absorpcji impregnowanego
podtoza, dzieki czemu zabezpieczona powierzchnia nie przycigga zanieczyszczen, a woda z opaddéw
atmosferycznych sptywa po niej w sposéb swobodny, dodatkowo jg oczyszczajac.

Roztwér penetruje w gtgb materiatu, zapewniajgc mu jednoczesnie wysoki poziom
paroprzepuszczalnosci. Po zastosowaniu na podtozu jest odporny na alkalia, kwasne deszcze,

promieniowanie UV, agresywne srodowisko miejskie oraz na temperatury od -20°C do +80°C.

3.2.1.2. Gladz cementowa

Zaprawa cementowa o wytrzymatosci na Sciskanie 12 MPa,

3.2.1.3. Zaprawa samopoziomujgca

Stosowac zaprawe samopoziomujgcg o przyczepnosci do podtoza nie mniejszej niz 2 MPa ,

kompatybilng z pozostatymi produktami (np. klejem).

3.2.1.4. Wykitadziny PCV

e Antyposlizgowa wyktadzina do pomieszczen mokrych.
Zastosowac wyktadzine antyposlizgowa do stosowania w szkotach i szpitalach, w intensywnie
uzytkowanych pomieszczeniach mokrych, takich jak publiczne taznie i natryski z antyposlizgowymi
wypustkami - homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe przeznaczone do pomieszczer mokrych,
wykfadzina komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubos$¢ catkowita 2.50mm, ognioodpornos¢ (EN 13501-1)
Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R10, wtasciwosci elektrostatyczne
(EN 1815) <2 kV , odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) —dobra.

o  Wykfadzina podtogowa PCV
Zastosowa¢ homogeniczne winylowe pokrycie podtogowe z odnawialng powtokg - wykfadzina
komercyjna, rulon, zgrzewalna, grubosc¢ catkowita 2.00 mm, ognioodpornos$é (EN 13501-1) Bfl-s1,
zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9, wtasciwosci elektrostatyczne (EN 1815)
- £ 2 kV, odpornos¢ chemiczna (ISO 26987) - bardzo dobra, oddziatywanie kétek krzeset (1ISO 4918) -
brak uszkodzen, odpornosé na nogi mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen. Klasyfikacja obiektowa: 34
Bardzo intensywne natezenie ruchu

e Wykfadzina podtogowa PCV antystatyczna.
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Zastosowac¢ homogeniczne winylowe rozpraszajgce fadunki elektrostatyczne, przeznaczone do
stosowania w intensywnie uzytkowanych laboratoriach, sterylnych pomieszczeniach, pokrycie
podtogowe z odnawialng powlokg, wyktadzina winylowa - grubos$é catkowita 2.00 mm, ognioodpornosc¢
(EN 13501-1) Bfl-s1, zabezpieczenie powierzchni, antyposlizgowos¢ (DIN 51130) R9, Clean room (ISO
14644-1) ISO klasa 4, wiasciwosci elektrostatyczne (EN 1815) - <2kV, odpornos¢ chemiczna (ISO
26987) - bardzo dobra, oddziatywanie kotek krzeset (ISO 4918) - brak uszkodzen, odpornosé na nogi
mebli (ISO 16581) - brak uszkodzen.

Wszystkie wyktadziny podtogowe z wyoblonym cokotem na wys. 10cm.

3.3. SPRZET
3.3.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania stawiane sprzetowi podano w OST.

3.3.2. Wymagania szczegétowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochroneprzed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow
atmosferycznych).

Wykonawca powinien dysponowa¢ nastepujacym sprzetem:

- Srodkami transportu do przewozu materiatéw,

- drobnym sprzetem pomocniczym.

Sprzet do wykonywania okfadzin i wyktadzin

Do wykonywania robét wyktadzinowych nalezy stosowaé drobny sprzet budowlany:
- szpachle i packi metalowe lub z tworzywa sztucznego,

- harzedzia lub urzgdzenia do ciecia,

- watki dociskowe,

- frezarka reczna lub mechaniczna,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- mieszadta do kleju o napedzie elektrycznym,

- pojemniki do kleju,

- szczotki wiosiane lub druciane do czyszczenia podtoza,

- faty do sprawdzania réwnosci powierzchni,

- poziomnice,

- gabki do mycia i czyszczenia.

3.4. TRANSPORT
3.4.1. Wymagania ogd6lne

Ogdlne wymagania stawiane transportowi podano w OST.
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3.4.2. Wymagania szczegotowe

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi sSrodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
uszkodzeniami (mechanicznymi i na skutek oddziatywania czynnikow atmosferycznych). Chemie
budowlang w czasie transportu jak i sktadowania nalezy zabezpieczyé¢ przed zamoczeniem.

Ptytki przewozi¢ w opakowaniach krytymi srodkami transportu. Podtoge wytozy¢ materiatem
wysciotkowym grubosci ok. 5 cm. Opakowania uktadac $cisle obok siebie. Na srodkach transportu
umiescic nalepki ostrzegawcze dotyczace wyrobow fatwo ttukgcych. Sktadowanie -ptytki sktadowaé w

pomieszczeniach zamknietych w oryginalnych opakowaniach. Wysokos¢ sktadowania do 1,8 m.

3.5. WYKONYWANIE ROBOT

3.5.1. Ogodlne warunki wykonania robét

Ogodlne warunki wykonania robét podano w OST.

3.5.1.1. Wyktadziny PCV

1) Przed przystgpieniem do wykonywania wyktadzin powinny by¢ zakonczone:

- wszystkie roboty stanu surowego tgcznie z wykonaniem podtozy, warstw konstrukcyjnych i
izolacji podtog,

- roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
technologicznych (szczegdlnie dotyczy to instalacji podpodtogowych),

- wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawiane i wykonczone tynkiem lub masami

naprawczymi.

2) Roboty wyktadzinowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°C i
temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.

3) Wykonane wyktadziny i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni chroni¢ przed

nastonecznieniem i przewiewem.

3.6. KONTROLA JAKOSCI WYKONANIA ROBOT
3.6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci Roboét

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robo6t podano w OST.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- badanie podtozy i podktadéw,

- prawidtowos$ci wykonania robét (geometrii i technologii),

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych robot.
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3.6.2. Doktadnos$¢ wykonania, tolerancje

- dopuszczalna zawarto$¢ wilgoci w podktadzie nie powinna przekraczaé¢ 3%,

- badanie podktadu za pomoca taty o dlugosci 2 m nie powinno wykazywaé przeswitow
wigkszych niz 2 mm,

- powierzchnia podkfadu powinna stanowi¢ ptaszczyzne pozioma,

- doktadno$¢ wykonania podktadu powinna by¢ taka, aby odchylenie posadzki ptaszczyzny

poziomej nie przekroczyto 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

3.6.3. Pozostate wymagania

- Wymagana jako$¢ materiatdw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub
innym rownorzednym dokumentem.

- Nie dopuszcza sie stosowania do rob6t materiatow, ktdérych wiasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materiatéw przeterminowanych (po
okresie gwarancyjnym).

- Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania roboét (cieplnych,
wilgotnosciowych).

- Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylataciji

3.6.4. Wymogi szczego6towe

Badania w czasie prowadzenia Robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu Robdt, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych Robét z
Dokumentacjg Kosztorysowg i wymaganiami OST.

W szczegodlnosci obejmuja:

- badanie dostaw materiatow,

- kontrole prawidtowosci wykonania Robét (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- ocene estetyki wykonanych Robdét.

- sprawdzenie stosowania sie do rezimu technologicznego

- dokfadnos$¢ i starannosé wykonania

- sprawdzenie przyczepnosci poszczegolnych warstw.

3.6.5. Badania przed przystapieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin

Przed przystgpieniem do robé6t zwigzanych z wykonanie wyktadzin badaniom powinny podlegaé
materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania robét oraz podtoza.

Wszystkie materialy i, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg spetniaé
wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada¢ parametrom okreslonym w
dokumentac;ji. Kazda partia materiatéw dostarczona na budowe musi posiadac¢ certyfikat lub
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deklaracje zgodnosci stwierdzajgca zgodnos$¢ wiasnosci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach. Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robot wyktadzinowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:

- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podkfadu pod wzgledem wymaganej szorstkosci,

- wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,

- sprawdzenie rownosci podktadu, ktére przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrowg fate,

- sprawdzenie spadkéw podktadu pod wyktadziny (posadzki) za pomocg 2 — metrowej taty i
poziomnicy;

- pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac¢ z doktadnoscig do 1 mm

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych t

przeciwskurczowych dokonujgc pomiarow szerokosci i prostoliniowosci

- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.

Badania w czasie robot

Badania w czasie robét polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania oktadzin z dokumentacijg
projektowg i OST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowos$¢ ich wykonania wywiera wptyw
na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te szczegélnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii

wykonywanych robét, rodzaju i grubosci kompozyciji klejgcej oraz innych robét ,,zanikajgcych”.

3.6.6. Warunki wykonania wyktadzin

3.6.6.1. Warunki wykonania dla wyktadziny podiogowej

Podtoze pod utozenie wyktadziny winno byé mocne, rowne, gtadkie i suche, bez rys i spekan. Usung¢
wszelkie pyly, zagruntowaé. Do utozenia wyktadziny winien zostaé uzyty klej do odpowiedniego
rodzaju wyktadzin PVC. Wyktadzine zaleca sie wywija¢ na sciane na wysokos¢ 200 mm, na
uksztattowanym fuku o promieniu ca. 40 mm (zaleca sie zastosowanie gotowych profili). Dla uzyskania
dobrych efektow estetycznych na Scianie powinno sie zastosowac profile zakanczajgce pod ktére
wsunieta jest krawedz wyktadziny. Potgczenia arkuszy wyktadzin nalezy spawac na gorgco przy
uzyciu specjalnego sznura spawalniczego (sznur powinien pochodzi¢ od producenta wyktadziny lub
by¢ przez niego rekomendowany).

W miejscach przejscia przez podtoge rurek, lub w miejscach gdzie nie jest mozliwe spawanie na
gorgco, oraz do innych uszczelnien, gdy niemozliwe spawanie nalezy uzy¢ masy uszczelniajgcej do
wykfadzin PVC w kolorze wyktadziny.

Po zainstalowaniu wyktadziny na czas dalszych prac budowlanych wyktadzine nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami i potencjalnymi uszkodzeniami.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy umy¢ wyktadzine srodkami do czyszczenia okresowego
oraz preparatem do codziennej pielegnaciji, uzy¢ srodkéw do czyszczenia wyktadzin PVC zgodnie z
ich instrukcjg stosowania i zgodnie z instrukcjami czyszczenia producenta wyktadziny.

Nie stosowaé preparatéw zawierajgcych olejek sosnowy.

Uwaga: dla zachowania parametrow antyposlizgowych wyktadziny antyposlizgowej nie akrylowac.

Do codziennej pielegnacji oraz okresowego czyszczenia uzywac odpowiednich srodkéw do
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czyszczenia i pielegnacii obiektowych wyktadzin PVC polecanych przez producenta wyktadziny. Nie
stosowac preparatow zawierajgcych olejek sosnowy. Do czyszczenia recznego zalecane uzycie mopa
do wyktadzin safety. Nalezy pamieta¢, aby zawsze po czyszczeniu recznym wykiadzine sptukac

obficie woda.

3.6.6.2. Warunki wykonania dla wyktadziny podtogowej pod natryski i do innych pomieszczen

mokrych

Przygotowa¢ odpowiednie spadki i zapewni¢ odpowiedni odptyw wody do spustéw. Dla wykfadzin
PVC w pomieszczeniach mokrych gdzie stosuje sie odptywy — bezwzglednie wymagane odptywy
(wpusty) z kotnierzem zaciskowym przystosowane do wspétpracy z wyktadzinami PCV, w przypadku
punktowych odptywow - o przekroju okragtym, lub odwodnienia liniowe (w zalezno$ci od
dopuszczalnych przepiséw). Podioze pod utozenie wyktadziny winno by¢ mocne, gtadkie i suche, bez
rys i spekan. Usung¢ wszelkie pyly, podtoze zagruntowac.

Do utozenia wyktadziny PVC w pomieszczeniach mokrych bezwzglednie wymagany klej na bazie
poliuretanowej - dwusktadnikowy do wykfadzin PVC. Wykfadzine PVC zaleca sie wywija¢ na $ciane na
wysokos¢ 200 mm, na uksztattowanym tuku o promieniu ok. 40 mm (zaleca sie stosowanie
prefabrykowanych profili z PCV). Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby woda mogta

naturalnie sptyna¢ ze scian na powierzchnie wykfadziny (odpowiednie utozenie oktadzin sciennych
PVC) i nie miata mozliwosci przedostac¢ sie pod krawedz wywinietej na sciane

wykfadziny (w tym celu stosowac¢ specjalne przejsciowe profile PVC). Szczegdlna uwage

zwrdcic na staranng obrobke wyktadziny przy odptywach wody. Potgczenia arkuszy wyktadziny PVC
nalezy spawac na goraco przy uzyciu specjalnego sznura spawalniczego PVC (sznur powinien
pochodzi¢ od producenta wyktadziny). W pomieszczeniach mokrych tzw. ,zimne spawy” sg
niedopuszczalne.

W miejscach przejscia przez podtoge rurek, lub w miejscach gdzie nie jest mozliwe spawanie na
goraco, oraz do innych uszczelnien, gdy niemozliwe spawanie nalezy uzy¢ masy uszczelniajgcej do
wyktadzin PVC w kolorze wyktadziny.

Po zainstalowaniu wyktadziny na czas dalszych prac budowlanych wyktadzine nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami i potencjalnymi uszkodzeniami.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy umy¢ wyktadzine srodkami do czyszczenia okresowego
oraz preparatem do codziennej pielegnaciji, uzy¢ srodkéw do czyszczenia wyktadzin PVC zgodnie z
ich instrukcjg stosowania i zgodnie z instrukcjami czyszczenia producenta wyktadziny.

Nie stosowaé preparatéw zawierajgcych olejek sosnowy.

Uwaga: dla zachowania parametrow antyposlizgowych wyktadziny antyposlizgowej nie akrylowac.
Do codziennej pielegnacji oraz okresowego czyszczenia uzywac¢ odpowiednich srodkéw do
czyszczenia i pielegnacji obiektowych wyktadzin PVC polecanych przez producenta wyktadziny.
Nalezy pamieta¢, aby zawsze po czyszczeniu recznym wyktadzine sptukac

obficie woda.

3.6.6.3. Warunki wykonania dla wyktadziny podtogowej antyelektrostatycznej

Podtoze pod utozenie wyktadziny winno by¢ mocne, rowne, gtadkie i suche, bez rys i spekan. Usung¢
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wszelkie pyly, zagruntowac. Zaleca sig, aby wyktadzina antyelektrostatyczna byta utozona na
przygotowanej siatce odprowadzajgcej fadunki elektryczne do instalacji uziemiajgcej. Podtgczenia
siatki odprowadzajgcej fadunki do uziemienia powinien dokona¢ wykwalifikowany specjalista. Do
utozenia wykfadziny antyelektrostatycznej winien zosta¢ uzyty specjalny klej prgdoprzewodzacy do
wykfadzin przewodzacych. Wyktadzine zaleca sie wywija¢ na sciane na wysokos¢ 200 mm, na
uksztattowanym fuku o promieniu ca. 20-40 mm (zaleca sie zastosowanie gotowych profili). Dla
uzyskania dobrych efektéw estetycznych na $cianie powinno si¢ zastosowac profile zakanczajace,
pod ktére wsunieta jest krawedz wyktadziny. Potgczenia arkuszy wyktadziny nalezy spawac na gorgco
przy uzyciu specjalnego sznura spawalniczego (sznur powinien pochodzi¢ od producenta wyktadziny
lub by¢ przez niego rekomendowany).

Po zainstalowaniu wykfadziny na czas dalszych prac budowlanych wykfadzine nalezy odpowiednio
zabezpieczy¢ przed zabrudzeniami i potencjalnymi uszkodzeniami.

Po zakonczeniu prac budowlanych nalezy umy¢ wyktadzine srodkami do czyszczenia okresowego
oraz preparatem do codziennej pielegnaciji, uzy¢ srodkéw do czyszczenia wyktadzin PVC zgodnie z
ich instrukcjg stosowania i zgodnie z instrukcjami czyszczenia producenta wyktadziny.

Nie stosowac preparatow zawierajgcych olejek sosnowy.

Uwaga: dla zachowania parametrow przewodzgcych i antyposlizgowych wykfadziny antyposlizgowej
nie wolno akrylowac !!!

Do codziennej pielegnacji oraz okresowego czyszczenia uzywac¢ odpowiednich srodkéw do
czyszczenia i pielegnacji obiektowych wyktadzin PVC polecanych przez producenta wyktadziny.
Nalezy pamieta¢, aby zawsze po czyszczeniu recznym wyktadzine sptukac

obficie woda.

3.7. OBMIAR ROBOT

3.7.1. Ogdblne zasady obmiaru

Ogodlne zasady obmiaru podano w OST. llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie

Dokumentacji Kosztorysowej i pomiaru w terenie.

3.7.2. Jednostka obmiaru

Jednostkg obmiaru jest metr kwadratowy [m?] dla robét izolacyjnych, ptytkarskich, posadzek PCV

3.8. ODBIOR ROBOT

Powinien obejmowac¢ zgodnosci z dokumentacjg oraz sprawdzenie wtasciwosci technicznych tych
materiatdow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z
zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatéw, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg
wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowaé réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie
gwarancyjnym).

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika
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budowy.

Odbidr powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac¢ przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac
przez ocene wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykdw materiatédw posadzkowych;

- badania prostoliniowo$ci nalezy wykonac za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen
z doktadnoscig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanie nalezy

wykonac¢ przez ocene wzrokowa.

3.9. PODSTAWA PLATNOSCI
3.9.1. Ogodlne zasady ptatnosci

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa

3.10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego uzytku.

PN-76/8841-21 Posadzki z wykfadzin i tworzyw sztucznych. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-1ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewniania
jakosci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlo-montazowych. Tom |. Cze$¢ 4 — Podtogi i
posadzki, wydanie ARKAD — 1990r.

Dokumentacje i specyfikacje w zamowieniach publicznych”, 1zba Projektowania Budowlanego,
Warszawa 2005.
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4. POWLOKI MALARSKIE
4.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
4.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru powtok malarskich wewnetrznych zwigzanych z zadaniem.

4.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie wszystkich powtok malarskich. Obejmujg prace zwigzane z dostawg materiatow,

wykonawstwem i wykonczeniem powtok, wykonywanych na miejscu.

4.1.3. Zakres robét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robdét:

- przygotowanie podioza — sciany, konstrukcje stalowe (czyszczenie, odttuszczanie)
- malowanie tynkow,

- roboty zabezpieczajgce np. folia malarska

4.1.4. Okreslenia podstawowe
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Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i

Ogoing Specyfikacjg Techniczna.

4.1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robot zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich oraz
wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$é z umowa,
kosztorysami, pozostatymi SST i poleceniami zarzgdzajgcego realizacja umowy. Wprowadzanie

jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptacji zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

4.2. MATERIALY

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

4.2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod

sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wéd zawierajgcych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

4.2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mie¢ postac cieczy o gestosci $mietany, uzyskanej przez rozcienczenie 1

czesci ciasta wapiennego z 3 czesciami wody, tworzgca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.

4.2.3. Spoiwa bezwodne

Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleistg o zabarwieniu od zéttego do ciemnobrgzowego i

odpowiadajgcg wymaganiom normy panstwowej.

4.2.4. Rozcienczalniki

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyne i benzyne — do farb i emalii olejnych,

- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdéinych rodzajéw farb powinny
odpowiada¢ normom panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o

jakosci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.

4.2.5. Farby
farba lateksowa z jonami srebra, wodorozcienczalna, o stabym zapachu, struktura ograniczajgca
osiadanie i wnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki
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dezynfekujgce, posiadajgca wtasciwosci bakteriologiczne i grzybobdjcze, wg. PN EN 13 300, klasa

odpornosci na szorowanie na mokro — min Klasa 1. Pod wszystkie farby nalezy stosowac gtadz gipsowa

oraz zagruntowanie.- do pomieszczen parter budynku

Farba emulsyjna do w pozostatych pomieszczen - piwnic zastosowac¢ farby emulsyjne wewnetrzne
,odporne na szorowanie na sucho . przeznaczona do dekoracyjnego malowania $cian i sufitdw wewnatrz

budynkdw.

4.2.6. Srodki gruntujace

4.2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile Swiadectwo
dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podtozach nalezy stosowa¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozciehczong wodg
w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki
malarskiej.

4.2.6.2. Mydto szare

Mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno byé

stosowane w postaci roztworu wodnego 3-5%.

4.2.7. Folia malarska

Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,12-0,20mm.

4.3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Wykonawca powinien dysponowa¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw oraz drobnym
sprzetem do wykonania robét objetych niniejszg ST.

Sprzet malarski: pedzle, walki, tasma malarska.

4.4, TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
zanieczyszczeniami i szkodliwym wplywem czynnikow atmosferycznych.

4.5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogdlnej Specyfikaciji Technicznej.
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Stare, zagrzybione powtoki malarskie usun i zmyj wodg z dodatkiem $rodka dezynfekujgcego
dostepnego na rynku (zgodnie z instrukcjg zamieszczong na opakowaniu tego srodka). Oczysé za
pomocg szczotki lub szpachli. Ewentualne ubytki i spekania uzupetnij odpowiednig zaprawa.
Nastepnie ponownie zabezpiecz podioze srodkiem dezynfekujgcym. Umytg powierzchnie malyj
dwukrotnie farbg. W przypadku nowych scian, tynkoéw przed przystgpieniem do wszystkich prac
malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podtozy. Nowe tynki muszg by¢ wysezonowane, rowne,
wolne od pytu i zanieczyszczen. Przed uzyciem wyrdb doktadnie wymieszaj. W razie

potrzeby rozciefncz woda pitng w ilosci max. 5% obj. — farby akrylowe. Malowanie moze odbywac sie
pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi

Zalecana ilos¢ warstw 3. Drugg warstwe naktadaj po wyschnieciu pierwszej farbg w postaci
handlowej. Po zakonczeniu malowania narzedzia umyj woda. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi
producenta, w co najmniej trzech warstwach az do osiggniecia wymaganej barwy, grubosci i faktury
powtok.

Przed przystgpieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze
spas¢ ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest napowietrzanie malowanych powierzchni cieptym
powietrzem od przewodow wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie Scian i sufitbw mozna wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzgdzen sanitarnych),
— catkowitym ukonczeniu robét elektrycznych,

— catkowitym utoZzeniu posadzek,

— usunieciu usterek na stropach i tynkach.

Przemrozenie farby powoduije jej nieodwracalne zniszczenie. Swieze tynki maluj po 3-4 tygodniach od

ich natozenia. Maluj w temperaturze +5 do + 30° C.

4.5.1. Przygotowanie podiozy

Podtoze posiadajgce drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez

wypetnienie ubytkdw zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu
i brudu, wystajgcych drutéw, naciekéw zaprawy itp. Odstajgce tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i
ponownie wypetni¢ zaprawg cementowo-wapienna.

Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z

wymaganiami normy PN-EN 1SO 8501-1:2007, dla danego typu farby podktadowe;.

4.5.2. Gruntowanie

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowac farbe emulsyjng tego

tego samego rodzaju z jakiej ma by¢é wykonana powitoka lecz rozcienczong wodg w stosunku 1:3-5.
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4.5.3. Wykonywania powtok malarskich

Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjgcych i
dezynfekujgcych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

4.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- zgodnosci z dokumentacjg kosztorysowa i zmianami w dokumentacji powykonawczej, jakos¢
zastosowanych materiatéw i wyrobéw

- przygotowanie podtoza — podtoza wolne od zanieczyszczen, zagruntowane bez rys i
uszkodzen, spéjnos¢ powtok malarskich z podtozem — powtoki powinny by¢ spdjne na catej
powierzchni,

- grubos¢ powtoki malarskiej — min. 2 warstwy,

- faktura malowanej powierzchni — powtoka musi by¢ jednolita bez przebarwieh, zaciekdw i rys,
- wykonczenie powtoki malarskiej na potgczeniach z innymi elementami — nie malowanymi,
miejscami przejs$¢ koloréw muszg tworzy¢ linie prosta,

- koncowy efekt prac malarskich.

Naniesione powtoki muszg posiada¢ jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni.

Niedopuszczalne jest wystepowanie nieréwnosci powierzchni, zaciekdw, itp.

4.6.1. Powierzchnia do malowania

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

- sprawdzenie wyglagdu powierzchni,

- sprawdzenie wsigkliwosci,

- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny

zewnetrzne. Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykona¢ przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej
pod malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie

wczesniej niz po 3 s.

4.6.2. Roboty malarskie
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Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wczes$niej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktoérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub

catkowicie i wykonac¢ powtornie.

4.7. OBMIAR ROBOT

4.7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw robot

Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegoélnych

pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

4.7.2. Jednostki obmiarowe

Jednostkg obmiarowg robdét jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robot okresla sie na podstawie kosztorysu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.7.3. Malowanie scian i sufitow

Malowanie Scian i sufitbw nalezy oblicza¢ w m? w Swietle $cian surowych. Wysokos$é mierzy sie od

wierzchu podtogi do spodu sufitu.

4.7.4. Malowanie nadprozy

Przy malowaniu farbami $cian, jezeli nadproza sg rowniez malowane z powierzchni ich nie potrgca sie
otworéw do 3 m2. Jezeli oscieza i nadproza sg malowane wowczas potrgca sie powierzchnie

otwordéw, mierzong w Swietle oscieznic lub muru, (jezeli otwory nie posiadajg oscieznic).Nie potrgca
sie jednak otwordw i miejsc niemalowanych o pow. do 1m2. Otwory ponad 3 m2 potrgca sie doliczajgc

powierzchnie malowang osciezy.
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4.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdinej Specyfikaciji Technicznej.

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

4.8.1. Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podioze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami podanymi w specyfikacji. Jezeli odbiér podioza odbywa sie po

dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed gruntowaniem oczyscié.

4.8.2. Odbior robot malarskich

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajgce na stwierdzeniu
réwnomiernego roziozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta,
braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku
plam, smug, zaciekoéw, pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w
stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej, jakosci wykonania.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej
powierzchni miekka, wetniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajace na zwilzaniu badane;j

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra miekka szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

4.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.

4.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-EN ISO 4618:2006 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczgce wyrobdéw lakierowych.
Terminy ogdlne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.
PN-B-10100:1970 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 459-1:2010 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.
PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.

5. STOLARKA OKIENNA | DRZWIOWA
5.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
5.1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét wymiany stolarki i montazu nowej zwigzanych z realizacjg zadania wraz z parapetami

wewnetrznymi.

5.1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie drzwi wewnetrznych i zewnetrznych oraz okien i parapetéw wewnetrznych. Obejmujg

prace zwigzane z dostawg materiatéw, montazem.

5.1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:
- montaz stolarki drzwiowej wewnetrznej i zewnetrznej,

- montaz stolarki okiennej zewnetrznej i wewnetrznej,

- montaz parapetow wewnetrznych,

- drobne prace wykonczeniowe.

5.1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe uzyte w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Ogodlng Specyfikacjg Techniczna.

5.1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
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Ogodlne wymagania dotyczace zasad prowadzenia robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.
Niniejsza specyfikacja obejmuje catosé robdt zwigzanych z montazem drzwi wewnetrznych i
zewnetrznych, okien i parapetow wewnetrznych oraz wszystkie roboty pomocnicze.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania tych robét oraz ich zgodno$¢ z umowa,
projektem wykonawczym, pozostatymi SST i poleceniami zarzadzajgcego realizacjg umowy.
Wprowadzanie jakichkolwiek odstepstw od tych dokumentéw wymaga akceptac;ji

zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

5.2. MATERIALY

5.2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw i ich rodzaju podano w Ogodlnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.2.2. Okna i drzwi

* Okna.

Okna w konstrukcji PCV, trzyszybowe, state i uchylno-rozwieralne, o wspétczynniku U<0,9W/m2K,
szklone szkltem bezpiecznym P2, slusarka w kolorze biatym. Wszystkie okna wyposazy¢ w rolety
wewnetrzne (na kazdym skrzydle) przeciw nadmiernemu nastonecznieniu - w kolorze biatym, z materiatu
niepalnego lub trudno zapalnego.

Okna wyposazone w standardowe okucia obwiedniowe, ktore trzymajg skrzydto okienne w kilku
punktach na jego obwodzie. Okucia powinny by¢ wyposazone w mechanizm blokady btednego obrotu
(potozenia) klamki, ktéry wymusza prawidtowg obstuge okna powodujac, ze w chwili gdy skrzydto okna
jest otwarte zablokowana jest mozliwo$¢ przetozenia klamki do pozycji uchylnej, a takze ogranicznik
otwarcia, rodzaj hamulca ciernego wbudowanego pomiedzy ramg oscieznicy, a skrzydtem,
ograniczajgcego otwarcie skrzydta z reguty do kata 90°, co zabezpiecza je przed uderzaniem o
wewnetrzne $ciany osciezy pod wptywem przeciggow lub parcia wiatru.

Wszystkie okna wyposazone w klamki z kluczykiem, lub demontowalne, otwierane przez personel tylko
do mycia. Okna wyposazone w system hautau.

Nalezy wykonaé¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, oraz
parapety wewnetrzne z konglomeratu, gr. 2cm, wystajgce poza lico $ciany 3cm.

Okna montowane tradycyjnie z wegarkami.

« Slusarka zewnetrzna aluminiowa.

Szklona szktem bezpiecznym P2, drzwi skrzydtowe o wspétczynniku U<1,3 mK/W, naswietla o
wspotczynniku U<0,9 mK/W.

Drzwi wyposazone w zamek trzypunktowy automatyczny, wkladka atestowana antywtamaniowa z
piecioma kluczami i dwoma kluczami serwisowymi, uchwyt-klamka wykonane ze stali nierdzewnej na
szyldzie dzielonym prostokatnym, zawiasy rolkowe - w kolorze drzwi (malowane), profil podprogowy
tworzywowy do "cieptego montazu", system uszczelnieh obwodowych.

« Slusarka zewnetrzna aluminiowa ppoz.

Okna w konstrukcji aluminiowej, rozwieralne, szklone szktem bezpiecznym P2, o najnizszym mozliwym

wspotczynniku U, max.1,3 mK/W, $lusarka w kolorze biatym.
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Wszystkie okna wyposazone w klamki z kluczykiem, otwierane przez personel tylko do mycia.

Nalezy wykona¢ nowe parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, lakierowanej proszkowo, oraz
parapety wewnetrzne z konglomeratu, gr. 2cm, wystajgce poza lico $ciany 3cm.

* Drzwi wewnetrzne plycinowe,

Skrzydta petne w konstrukcji drewnianej, obtozone obustronnie ptytami HDF, w okleinie HPL (o grubosci
1,0mm),o izolacyjnosci akustycznej min. 32 dB, drzwi w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

Oscieznica dwustronna (obejmujgca) lub jednostronna (kgtowa) z aluminium anodowanego w kolorze
naturalnym.

Do pomieszczen higieniczno-sanitarnych - obustronna klamka z zamkiem dostosowanym pod wktadke
WC, zamek typ WC, w drzwiach wskazanych na rysunkach nalezy zastosowaé kratki wentylacyjne, tuleje
badZ podciecie skrzydta o czynnej pow. wentylacyjnej > 0,022 m?2, antaby i szyldy ze stali nierdzewnej
szczotkowanej, zamki na wkitadke. Zawiasy wzmocnione tréjelementowe typ T. Drzwi do wc personelu
wyposazone w zamek z wkiadka i komplet kluczy.

Skrzydta i oscieznice gtadkie, tatwo zmywalne i odporne na dziatanie detergentow.

* Drzwi p.poz. wewnetrzne.

Drzwi p.poz. wewnetrzne, o odpornosci ogniowej El 60. Skrzydio peine, konstrukcja - ramiak drewniany,
wypetnienie warstwowg ptytg wiérowg z doklejkg z drewna iglastego, obtozona obustronnie ptytami HDF.
Skrzydto i oscieznica gtadkie, fatwo zmywalne i odporne na dziatanie detergentéw. Os$cieznica
jednostronna (kgtowa) ze stali kwasoodpornej w kolorze naturalnym. Skrzydto w kolorze jasnoszarym
RAL 7047.

* Drzwi medyczne,

Drzwi higieniczne rozwierane, izolowane akustycznie min. 32 dB, bez progu. Skrzydto drzwi z wysokiej
klasy barwionego w masie laminatu poliestrowego, wzmacnianego wtéknem szklanym o wiasciwo$ciach
antybakteryjnych. Oscieznica dwustronna (obejmujgca), jednostronna (kgtowa) lub blokowa z aluminium
anodowanego w kolorze naturalnym. Bariera izolacyjna skrzydta z wypetnienia poliuretanowego.
Zawiasy 2 sztuki ASSA nierdzewne, klamka lub gatka nierdzewna.

Skrzydta w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

» Slusarka aluminiowa wewnetrzna.

Drzwi aluminiowe szklone szktem bezpiecznym, bez odpornosci p.poz.,

wg zestawien (rys. zestawienia stolarki). System aluminiowy nieizolowany termicznie w standardzie co
najmniej 45 mmm, (wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie z obliczeniami statycznymi),

powierzchnie profili nalezy wykonczy¢ powtokami lakierniczymi, szkto - Float VSG 33.2. Stosowaé
zestawy szklane, bezpieczne, hartowane, (grubos¢ szyb powinna by¢ dobrana przez wykonawce
przeszklen zgodnie z normami oraz obliczeniami statycznymi).

Wykonac¢ trzy pary drzwi rozsuwanych, automatycznych, sterowanych przez system sygnalizacji pozaru
i osiem par drzwi dwuskrzydfowych i jedng pare drzwi jednoskrzydtowych. Trzy pary drzwi
dwuskrzydtowych wykona¢ jako automatyczne

Pomiedzy pomieszczeniami dostawy termosow i wydawania positkdw wykona¢ okno podnoszone do
gory, gorne skrzydto state, dolne przesuwne, podnoszone do goéry. Okno wykonane na aluminiowym
profilu z szybg bezpieczng VSG 33.1 (6,4 mm). Okno przesuwane w ptaszczyznie pionowej z
sitownikiem pneumatycznym, wyposazone w zamek bagnetowy zamontowany po stronie wydawania
positkdw, okno mozna pozostawi¢ w dowolnej pozycji otwarcia bez koniecznosci ryglowania.

okno pionowe bez dolnego profilu ramy, z parapetem.
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Slusarka w kolorze jasnoszarym RAL 7047.

* Slusarka aluminiowa wewnetrzna p.poz.

Slusarka aluminiowa wewnetrzna p.poz.- drzwi do oddziatu El 60 dymoszczelne, szklone szktem
bezpiecznym P2, drzwi wyposazone w samozamykacze i kontrole dostepu, slusarka w kolorze
jasnoszarym RAL 7047. Drzwi atestowane wyposazone w komplet wymaganych przepisami akcesoriow
dla zapewnienia prawidtowych warunkéw ewakuacji.

Powierzchnie profili nalezy wykonczyé powtokami lakierniczymi. Wymiary profili nalezy dobiera¢ zgodnie
z obliczeniami statycznymi, izolacyjno$¢ termiczna na podstawie obliczen (PN EN ISO 10077-1) wynosi:
wspotczynnik Uf < 2,6 W/m2K, gtebokosé zabudowy dla ramy, stupka i rygla min. 77 mm, gtebokos¢
zabudowy dla skrzydta min. 86 mm. Zestawy szybowe o odpowiedniej odpornosci ogniowej zgodnie z
zapisami w aprobacie technicznej systemu.

Pomiedzy pomieszczeniami punkt pielegniarski/dyzurka a salg obserwacyjng wykonac okno state o
odpornosci ogniowej El 30, jako okno zespolone, od strony sali t6zkowej szklone szktem ogniochronnym,
od strony punktu pielegniarskiego szklone szklem ze sterowang przeziernoscia, ktére pod wptywem
pradu elektrycznego, zmienia swojg nieprzezierng postac¢ na przezierng. Pomiedzy dwoma warstwami
szkta znajduje sie folia LC z ciektymi krysztatami, ktéra jest zlaminowana pomiedzy dwoma warstwami
folii EVA lub PVB. Folia LC ztozona jest z dwoch warstw PET, pokrytych przezroczystg metaliczng
powitokg i zlaminowanych razem za pomoca bardzo cienkiej warstwy zelu z ciektych krysztatéw.

* Drzwi rewizyjne

Na szachtach z pionami wodno-kanalizacyjnymi zamontowane bedg drzwi rewizyjne do zastosowan
wewnetrznych. Drzwi rewizyjne jako obudowy pionéw wykonac z blachy stalowej lakierowanej
proszkowo na kolor jasnoszary RAL 7047. Zamknigcie — zamek “EURO”, umozliwiajgce dostep kontrolny
do zainstalowanej aparatury pomiarowej i rozdzielczej, przewidziane do montazu w budynkach
uzytecznosci publicznej.

Wszystkie skrzydta drzwi p.poz., z kontrolg dostepu i oznaczone na rzutach symbolem "c") wyposazyc¢ w

samozamykacze Slizgowe. Skrzydfa drzwi z samozamykaczami wykona¢ wzmocnione w gornej czeSci.

Drzwi wykonaé w min. 2 klasie wytrzymatoSci mechanicznej.

Drzwi oznaczone symbolem KD wyposazy¢ w zamki elektromagnetyczne na karte dostepu z uktadem

odryglowujacym - wg opracowania branzy elektrycznej, kontrola dostepu - klawiatura numeryczna

umozliwiajgca otwieranie drzwi za pomocg kodu PIN lub czytnik kart magnetycznych, drzwi wyposazone

na zewnatrz w antaby, natomiast w klamki od wewnatrz. Wszystkie drzwi ppoz. i dymoszczelne,

wigczone do SSP.

5.3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca powinien dysponowac¢ srodkami transportu do przewozu materiatéw, drobnym sprzetem
potrzebnym do montazu i demontazu drzwi.

5.4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

Materialy mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportu gwarantujgcymi ich ochrone przed
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uszkodzeniami mechanicznymi, szkodliwym wptywem czynnikow atmosferycznych oraz
przesunieciem lub utratg statecznosci.

Kazda partia wyrobéw przewidziana do wysyiki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i
transportowa¢ w odrebnych opakowaniach. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miare mozliwosci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami.

5.5. WYKONANIE ROBOT

5.5.1. Ogodlne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;j.

5.5.2. Sprawdzenie stolarki

Przed wbudowaniem stolarki nalezy sprawdzi¢, czy:

- naroza oscieznic i skrzydet sg prawidtowo sklejone i wykazujg katy proste,

- uszczelki sg prawidtowo osadzone w ramionach skrzydet (np. nie sg wyrwane,
zanieczyszczone),

- okucia sg prawidtowo osadzone, nie wykazujg uszkodzeh i dobrze dziatajg.

5.5.3. Przygotowanie osciezy

Oscieza muszg by¢ wykonane doktadnie w pionie a progi i nadproza w poziomie.

Brak prostokgtnosci wymaga usuniecia usterki. Powierzchnie osciezy muszg mie¢ zatartg zaprawe, a
wszelkie wyrwy i odbicia muszg by¢ uzupetnione.

Skrzydta okienne i drzwiowe, os$cieznice powinny mie¢ usuniete wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pekniecia, wyrwy.

5.5.4. Montaz stolarki

Do montazu stolarki mozna przystgpi¢ w tych czesciach budynku, ktére sg wysuszone i
zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi.

Przygotowane warsztatowo i zabezpieczone przed zabrudzeniem o$cieznice nalezy umiesci¢ w
otworach, ustawi¢ do pionu, poziomu i w ptaszczyznie oraz zamocowac¢ mechanicznie do osciezy.
Szczeliny pomiedzy osciezami i oscieznicami wypetni¢ piankg poliuretanowa, ktérej nadmiar po
wyschnieciu nalezy usungé¢ lub kitem trwale plastycznym.

Oscieznice drzwiowg mocowac¢ za pomocg kotew lub hakéw osadzonych w osciezu.

Po osadzeniu skrzydet nalezy je wyregulowac i uzbroi¢ w okucia. Zabezpieczenia elementow
okiennych i drzwiowych usung¢ po zakonczeniu wszystkich prac wykonczeniowych.
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W celu ochrony oscieznice nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem i zabrudzeniem — do
czasu zakonczenia prac budowlanych.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci drzwi, nie
wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przekatnych nie powinny by¢ wieksze od:

- 2 mm przy diugosci przekatnej do 1 m,

- 3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,

- 4 mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m.

Osadzone drzwi po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy.
Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéw stolarskich.

Luzy miedzy skrzydtami +2

Miedzy skrzydtami a oscieznicg —1

5.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Techniczne;j.

Badania w czasie prowadzenia robét polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora na biezgco, w miare
postepu robét, jakosci uzywanych przez Wykonawce materiatéw i zgodnosci wykonywanych robét z
kosztorysem i wymaganiami ST.

W szczegdlnosci obejmuja:

- badanie dostaw i jakosci materiatéw,

- kontrole prawidtowosci osadzenia elementéw (geometrii i technologii),

- kontrole poprawnosci funkcjonowania ruchomych elementow,

- kontrole poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

- ocene estetyki wykonanych robét.

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego
oraz sprawdzenie zgodnosci dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych
stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i

drzwiowej.

5.7. OBMIAR ROBOT

5.7.1. Ogolne zasady prowadzenia obmiaréw roboét
Ogolne zasady dokonywania obmiaréw robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.
Podstawg dokonywania obmiaréw, okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdlnych

pozycji, jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar roboét.

5.7.2. Jednostki obmiarowe
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Jednostkg obmiarowg jest szt. montowanych drzwi.

5.8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioréw robét podano w Ogdinej Specyfikacji Techniczne;.

Wszystkie roboty wymienione w SST podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

5.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.

5.10. PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-91000 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia.
PN-EN ISO 6927:2012 Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia.

Wymagania nie uregulowane powyzszym opisem obowigzujg reguluja:

PN-88B-10085 + zmiana Al i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Okreslenia.

PN-EN 12400:2004 Okna i drzwi. Trwatos¢ mechaniczna. Wymagania i klasyfikacja
PN-72B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-05000:1996 Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-94025+5:1996 Okucia budowlane

PN-EN 1906:2003 Okucia budowlane. Klamki i gatki drzwiowe wraz z tarczami. Wymagania i
metody badan.

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia

PN-EN 12219:20002 Drzwi. Wptyw klimatu. Wymagania i klasyfikacja.

PN-EN 45014:2000 Ogdlne kryteria deklaracji zgodnosci sktadanej przez dostawce.

PN-EN 20140-3 1999 Akustyka. Pomiary izolacyjnoéci akustycznej w budynkach i izolacyjno$¢
akustyczna elementéw budowlanych.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — Arkady 1989 r.

Instrukcje producentéw
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6. SUFITY PODWIESZANE

6.1.WSTEP

6.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlnej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot zwigzanych z wykonaniem sufitow podwieszanych w przebudowywanych
pomieszczeniach.

6.1.2. Zakres robét objetych STT

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg odbioru czesciowego i koncowego montazu

sufitow podwieszanych.

6.1.3. Okreslenia podstawowe

Sufity podwieszane stanowig lekkie przegrody.

6.1.4. Zgodnos¢é z dokumentacja

Sufity powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem budowlanym uwzgledniajgcym wymagania norm i
okreslajgcym rodzaj, odmiane i klasyfikacje ogniowg. Dopuszcza sie tylko takie odstepstwa od
projektu, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i uzgodnione z
autorem projektu i sg udokumentowane zapisem dokonanym w dzienniku budowy lub innym
réwnorzednym dowodem.

6.2.MATERIALY

Sufity podwieszane powinny odpowiada¢ wymaganiom norm. Nalezy zastosowac¢ sufity kasetonowe

systemowe, oraz sufity petne na ruszcie podwdéjnym. Nalezy stosowac¢ kompletny system.

6.3. SPRZET

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce sprzetu okreslono w Warunkach Ogélnych pkt.3.
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6.4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczgce transportu okreslono w Warunkach Ogalnych.

6.5. WYKONANIE ROBOT

- Rozmierzenie usytuowania sufitu
- Rozmieszczenie wieszakow
- Zawieszenie rusztu

- Umieszczenie ptyt w ruszcie

6.5.1. Konstrukcja

W nowoprojektowanych pomieszczeniach wykonac¢ sufity podwieszane modutowe 60x60cm z atestem
do stosowania w obiektach stuzby zdrowia, (w gab. zabiegowym - higieniczne) oraz gtadkie z ptyt g/k.
Konstrukcje rusztu sufitu podwieszanego stanowig zimnogiete profile stalowe, montowane w uktadzie
krzyzowym jedno- lub dwupoziomowym. Sufit kasetonowy, systemowy, rozbieralny, modut 60x60,
dzwiekochtonny, z mozliwoscig regularnego mycia i dezynfekcji, sktadajgcy sie z ptyt ze skalnej wetny
mineralnej. Widoczna strona ptyty: mikronatryskowa, malowana, biata powierzchnia, wodoszczelny
welon. Tyt ptyty: membrana o duzej szczelnosci dla powietrza, uszczelnione krawedzie. W
pomieszczeniach wskazanych w projekcie nalezy zastosowac sufity higieniczne (strefa czysta i sterylna),
spetniajgce klase czystosci powietrza ISO 3.

Sufit podwieszany w pomieszczeniach sanitarnych z ptyt wodoodpornych.

W pomieszczeniach, gdzie wymagana jest mozliwos¢ regulacji ciSnienia w celu unikniecia
rozprzestrzeniania sie zakazen, oprocz membrany z tytu ptyty i uszczelnionych krawedzi nalezy
zastosowac klipsy HDC2 (8 klipséw na ptyte 600 x 600 mm), wtedy mozliwe bedzie utrzymanie cisnienia
powietrza na zgdanym poziomie.

Oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone powinny by¢ wykonane tylko z materiatéw niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajgcych pod wptywem ognia.

Zaktada sie uzupetnienie tynkdw na stropach z uwagi na projektowane wyburzenia $cian dziatowych,
wykonanie bruzd itp. Obudowy kanatéw wentylacyjnych w piwnicy — El 120, wychodzacych ze stropu
mogg by¢ wykonane z silikatowo-cementowych ptyt ogniochronnych, wszystkie potgczenia ptyt

ogniochronnych (podtuzne i poprzeczne) powinny by¢ uszczelniane klejem.

6.6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w Warunkach ogéinych

6.7. OBMIAR ROBOT

6.7.1. Ogdblne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w Wymaganiach ogélnych
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6.7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m?.

6.8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w Wymaganiach ogélnych. Jezeli wszystkie badania kontroli
jakosci robot dadzg wynik dodatni wykonane sufity nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami normy i
specyfikacji. W przypadku, gdy cho¢ jedno z badan da wynik ujemny, sufity nalezy uznac¢ za
niezgodne z normg i w takim wypadku nalezy je poprawié¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru.
6.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa.

6.10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Norma PN-EN 13964:2014-05 Sufity powieszane — Wymagania i metody badan

7. ROBOTY BLACHARSKIE.
7.1. PRZEDMIOT | ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI
7.1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z

wykonaniem i montazem obrébek blacharskich.
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7.1.2. Zakres stosowania SST

Zakres robét objetych S.T. obejmuje:

e montaz parapetow zewnetrznych.

7.1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej SST zgodne sg z odpowiednimi normami polskimi i europejskimi
oraz z OST.

7.1.4. Wymagania ogélne dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczace robot podano w OST.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania
harmonogram robét, wykaz materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy
wykonywaniu robot okreslonych umowg. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich

wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg kosztorysowg, OST oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

7.2. MATERIALY

e parapety zewnetrzne - blacha stalowa ocynkowana gr. min 0,75 mm. powlekana cynkiem Z
275g/m2 oraz powlekana poliestrem mat. gr. 35 ym, zabezpieczona folig,

e gczniki — gwozdzie i wkrety ocynkowane wg wskazah producenta materiatéw pokryciowych.

7.3. SPRZET

Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek, poziomice, piony,

taty, drabiny

7.4. TRANSPORT

Samochdéd dostawczy, transport reczny.

7.5. WYKONANIE ROBOT

Obrdébki blacharskie nalezy mocowac¢ do krawedziakéw drewnianych przy pomocy wkretéw do

drewna a w przypadku podtoza z betonu nalezy stosowac kotki mocujgce lub gwozdzie do betonu.
tgczenie blach wykonac na ragbki pojedyncze lub podwdjne, dopuszcza sie taczenie przez lutowanie. Do
lutowania blach stosowa¢ miekkie spoiwo cynowo — otowiane. Obroébki blacharskie wysung¢ poza lico
muru co najmniej na 4 cm.

Parapety zewnetrzne mocowac do przygotowanego podfoza za pomocg kleju poliuretanowego. Parapety
nalezy zakonczy¢ przy pomocy koncowek z PCV. Po montazu uszczelni¢ styk na potgczeniu parapetu z
murem.
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7.6. KONTROLA JAKOSCI

Sprawdzeniu podlega :

e doktadnos¢ i prawidtowos¢ wykonania potgczen blacharskich,

e doktadno$¢ zamocowania parapetow,

o estetyka obrobienia potgczenia parapetu z murem.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania rob6t z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét

zanikajgcych stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru lub wpiséw do dziennika budowy.

7.7. OBMIAR ROBOT

7.7.1. Ogélne zasady obmiaru

Ogolne zasady obmiaru podano w OST .

llo$¢ wykonanych Robét okresla sie na podstawie Dokumentacji Kosztorysowej
i pomiaru z natury.

7.7.2. Jednostka obmiaru

[m] — parapety zewnetrzne.

7.8. ODBIOR ROBOT
7.8.1. Ogolne zasady przejecia Robot

Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zapisoéw w dzienniku budowy lub poprzez spisanie protokotu
odbioru.

7.9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest umowa ryczattowa

7.10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowe;.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. Wtasnosci materiatowe blachy cynkowo-tytanowe;j.
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8. Roboty dociepleniowe .

1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych:
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych sg
wymagania dotyczgce wykonania zadania:

Wymiana styropianu na wetne mineralng

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych jest stosowana jako dokument

przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych

Ustalenie zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych

dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z ocieleniem Scian zewnetrznych budynku z wykonaniem

wyprawy elewacyjnej , okreslonych w dokumentacji projektowej , stanowigcych zatgczniki do SWZ .

W celu wydzielenia pozarowego przebudowywanej strefy, we wskazanych na rysunkach miejscach na

granicy stref pozarowych, od strony apteki szpitalnej oraz na styku Pawilonu B i tgcznika F nalezy wymieni¢
docieplenie na niepalne z wetny mineralnej o gr. 14cm, (klasa reakcji na ogien A1), o wspotczynniku
przewodzenia ciepta A=0,035 W/mK, wspotczynnik przenikania ciepta U ponizej 0,2 mK/W, zabezpieczona
zaprawag klejowa z siatkg i zewnetrzng warstwg elewacyjng z tynku strukturalnego silikatowego.

Nalezy zastosowaé bezspoinowy ukiad ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw (ETICS) z

zastosowaniem ptyt z wetny mineralnej. Niedopuszczalne i prawnie zabronione jest stosowanie

poszczegolnych sktadnikéw nie wchodzgcych w sktad danego systemu ocieplenia. tgcznik F nalezy

wydzieli¢ na catej wysokosci budynku, wymieniajgc pas o szerokosci 4,00m, na obu elewacjach na

styku z Pawilonem B, zgodnie z ekspertyzg pozarowg

Zakres robot:

Wykonanie docieplenia budynku w systemie posiadajgcym aktualng aprobate techniczng, z

wyprawg elewacji i zastosowaniem tynku silikatowo-silikonowego:

- Izolacja $cian pionowych

- Ocieplenie Scian ptytami wetny mineralnej gr 14 cm,

- Ocieplenie osciezy ptytami z wetny mineralnej gr. 3 cm

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi

odpowiednimi normami i ST WO. ,Wymagania ogoélne”.
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1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$é ich wykonania oraz za zgodnos¢ robét z ST i
obowigzujgcymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru. Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

Ogodlne wymagania dotyczagce robo6t podano ST WO. , Wymagania ogélne”

2. MATERIALY

2.1 Materialy

Materialy do wykonania nalezy stosowa¢ zgodnie z wytycznymi danego systemu:
Piyty z wetny mineralnej

Emulsja gruntujgca

Zaprawa klejgca systemowa

Siatka z wtdkna szklanego

Podktadowa masa pod tynk

Tynk silikatowo-silikonowy

taczniki mechaniczne

Listwy startowe z aluminium

UWAGA. llekro¢ w kosztorysie ofertowym okreslono nazwe produktu lub technologii, nalezy
rozumieé, ze dopuszcza sie rozwigzania rownowazne.

2.2 Warunki dostawy, magazynowanie

- Materiaty systemowe powinny byé dostarczone na budowe w oryginalnych, nie napoczetych
opakowaniach z nienaruszonymi etykietami

- Mokre produkty systemowe nalezy przechowywac w szczelnie tknietych, oryginalnych pojemnikach
nie diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie. Pojemniki nalezy chroni¢ przed bezposrednim
wplywem promieniowania stonecznego.

- Zaprawy systemowe nalezy przechowywac w oryginalnych workach chronionych przed wilgocig nie
diuzej niz przez okres wskazany na etykiecie.

- Minimalna temperatura przechowywania masy tynkarskiej i klejgcej + 4 °C

- Ptyty z welny podczas przechowywania chroni¢ przed ptomieniem i uszkodzeniem krawedzi.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

Sprzet budowlany: rusztowania, wiertarki, pace ze stali nierdzewnej, pace plastikowe.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace stosowania srodkéw transportu podano w ST WO. ,Wymagania
0golne”.

Do transportu materiatdw mozna uzy¢ sprzetu transportowego tj. np. samochéd skrzyniowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogdine
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Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdlne”.

5.2 Warunki szczegotowe:

- Temperatura podtoza i otoczenia w czasie pracy i przez nastepne 24 godziny powinna wynosi¢
powyzej +5°C. W tym czasie elewacje nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniem.

- Czasowa ochrona przed deszczem powinna by¢ zapewniona do momentu ostatecznego
zakonczenia instalacji obrébek blacharskich i uszczelnien.

- Powierzchnie nie objete pracami powinny by¢ chronione przed zabrudzeniem.

- W budynku nie moze wystepowac wilgo¢ kapilarna.

- Pomiedzy rusztowaniem , a $ciang nalezy zachowa¢ wystarczajgco duzg odlegto$¢ ( minimum 45
cm ), a kotwy zamontowane ze spadkiem od sciany w celu prawidtowego odprowadzania wody.

- Podloze pod instalacje powinno by¢ czyste, suche i ptaskie z tolerancjg + 6 mm na promieniu 1,2
m , wolne od wykwitow. Ubytki powinny by¢ uzupetnione za pomocg odpowiednich preparatow, a
odchyiki od pionu zniwelowane w sposéb uzgodniony z inspektorem nadzoru.

- Przed przystgpieniem do przyklejania wetny nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepnosci kleju do
podtoza. Plyty z wetny mineralnej powinny tworzy¢ ciagta powitoke termoizolacyjng. Szpary
pomiedzy ptytami wieksze niz 1,5 mm nalezy wypetni¢ materiatem termoizolacyjnym, nie wolno ich

wypetniaé masa klejaca.

- Powierzchnia powioki termoizolacyjnej powinna by¢ réwna, nalezy jg sprawdzi¢ przy uzyciu faty
dtugosci co najmniej 2,5 m.

- Catg powierzchnie wetny nalezy przeszlifowa¢ ruchami okreznymi, a powstaty pyt dokfadnie
usungc.

- Wyprawa elewacyjna musi byé nanoszona metoda ciggta, az do naturalnych przerw takich jak
naroza budynku, dylatacje lub linie tasmy maskujgcej. Nalezy zapewni¢ odpowiednig liczbe
pracownikow i rusztowan . Nalezy unikaé prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych

powierzchniach. Zaleca sie w miare mozliwosci uzywaé materiatu pochodzgcego z tej same;j serii.

5.3 Docieplenie scian

Tynk nalezy oczysci¢ z tuszczgcej sie farby, powierzchnie odpyli¢, ewentualne ubytki tynku
uzupetni¢. Wykona¢ probe przyklejenia wetlny w sposéb zalecany przez producenta systemu
docieplenia.

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpoczg¢ od zamontowania na cokole listwy cokotowej aluminiowe;.
Przyklejanie ptyt wetny wykona¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu. Do mocowania ptyt
nalezy zastosowac fgczniki mechaniczne w ilosci 4-6 sztuk na 1 m 2 na catej powierzchni, natomiast
8 sztuk na 1 m 2 w strefie krawedziowej. Mocowanie mechaniczne wykona¢ po uptywie 24 godzin
od przyklejenia ptyt. Dtugos¢ tgcznikow warstwie konstrukcyjnej sciany powinna wynosi¢ co
najmniej 6 cm. Po trzech dniach od przyklejenia ptyt mozna przystgpi¢ do wykonywania warstwy
zbrojonej, a nastepnie wykonaé¢ tynk cienkowarstwowy. Warstwe zbrojong i wyprawe elewacyjng

wykonaé w sposdb zalecany przez producenta systemu i zgodnie z projektem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | MATERIAL.OW
6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST WO.

6.2 Kontrola jakosci wykonania robét
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Kontrola jakosci wykonania robot polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdét z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng wykonania i odbioru robét, oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

6.3 Kontrola jakosci materiatow

Wszystkie materialy do wykonania rob6t muszg odpowiada¢ wymogom Dokumentacji Projektowe;j i
Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru robét, aprobaty technicznej oraz muszg posiadaé

Swiadectwa jakosci producentow.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w ST WO. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogodlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady odbioru robét podano ST WO. ,Wymagania ogélne”. Odbioru robét nalezy dokonaé
zgodnie z Warunkami Technicznymi i Obmiaru Robét Budowlano-Montazowych.

8.2 Sprawdzenie jakosci wykonanych robét

Sprawdzenie jakosci wykonanych robét obejmuje ocene:

- przygotowanie podfoza

- jakos¢ dostarczonych materiatéw — atesty

- grubosci zastosowanych ptyt wetny

- ilosci facznikow na 1 m?

- faktura i kolorystyki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne wymagania dotyczace ptatnosci

Ptatnosci nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacjg i zakresem robo6t wymienionym w p. 1.3
niniejszej S.T. w oparciu no odbiér faktycznie zamdéwionej wykonanej pracy oraz z oceng jakosci
robét i oceng uzytych materiatow.

9.2 Ptatnosci

Cena ryczattowa wykonania robét obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup, dostarczenie i wbudowanie materiatow

- wykonanie i demontaz rusztowan

- prace porzgdkowe

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobata techniczna ITB dla systemu docieplenia.
Karty techniczne produktow.

Instrukcja instalacji wydana przez producenta systemu.
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Lp. Numer normy

1.

PN-EN IS0 9229*

Tytuf normy

1zolacja cieplna. Stownik™ (oryg.)

PN-EN 13162

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineral-
nej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja™

PN-EN 13163

Wyroby do izoladji cieplne] w budownictwie. Wyroby ze styropianu
(EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 13164

Wyroby do izolacji cieplngj w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

5‘

PN-EN 13165

+Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pian-
ki poliuretanowe]j (PUR) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 13166

«Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie, Wyroby z pianki fenolowe)
(PF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

7.

PN-EN 13167

+Wyroby do izolacji ciepInej w budownictwie. Wyroby ze szkta pianko-
wego (CG) produkowane fabrycznie. Specyfikacja™

PN-EN 13168

+Wyroby do izelacji cieplne] w budownictwie. Wyroby z wetny drzewnej
(WW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

PN-EN 13169

Wyroby do izelacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowane-
go perlitu (EPB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

10.

PN-EN 13170

+Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z ekspandowane-
go korka (1CB) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

1L

PN-EN 13171

+Wyroby do izelacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z witkien drzew-
nych (WF) produkowane fabrycznie. Specyfikacja”

12,

PN-EN 14063-1

Materiaty i wyroby do izolacji cieplnej. Wyroby z lekkiego kruszywa
z peczniejgcych surowcdw ilastych (LWA) formowane in situ. Czesé 1:
Specyfikacja wyrobdw w postaci niezwigzane] przed zastosowaniem®”

13.

PN-EN 14316-1

+Wyroby do izolacli cieplnej w budownictwie. Wyroby do izolacji ciepl-
nej z perlitu ekspandewanege (EP) formowane in situ. Czes€ 1: Specyfi-
kacja wyrobow przed zastosowaniem w postaci zwigzanej
i niezwiazane}”

14.

PN-EN 14316-2*

+Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Wyroby do izolacji ciepl-
nej z perlitu ekspandewanego (EP) formowane in situ. Czes€ 2: Speoyfi-
kacja wyrobéw po zastosowaniu” (oryg.)

15.

PN-EN 14317-1

Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Wyroby do izelacji ciepl-
nej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ. Czeé¢ 1:
Specyfikacia wyrobdw przed zastosowaniem w postacl zwigzanej
i niezwigzane}”

16.

PN-EN 14317-2*

Wyroby do izolacji cieplne] w budownictwie. Wyroby do izolacji ciepl-
nej z wermikulitu eksfoliowanego (EV) formowane in situ, Czesé 2: Spe-
cyfikacja wyrobdw po zastosowaniu” (oryg.)

17.

PN-EN 13499

+Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone sys-
temy ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacia”

18.

PN-EN 13500

+Wyreby do izelac)i cieplne] w budownictwie. Zewnetrzne zespolone sys-
temy ocieplania (ETICS) z weing mineralng. Specyfikacja”

19.

PN-EN 14933*%*

+Wyroby do izolac)i cieplne] i lekkie wyroby wypetniajace do zastosowan
w budownictwie |adowym i wodnym. Wyroby ze styropianu (EPS) pro-
dukowane fabrycznie. Specyfikacja” (oryg.)

20.

PN-EN 14934%*

Wyroby do izolacji cieplnej i lekkie wyroby wypetniajgce do zastosowan
w budownictwie |gdowym | wodnym. Wyroby z ekstrudowanej pianki po-
listyrenowej (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja” (oryg.)

21

PN-EN 13172

+Wyroby do izolacji cleplnej. Ocena zgodnoscl”



