STRONA TYTULOWA PRZEDMIARU ROBOT

1. NAZWA ZAMOWIENIA:

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania: "Poprawa
efektywnosci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe i

doposazenie w sprzet i

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizaciji)

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza, dziatka nr 12191/3, obreb
tomza 1, jednostka ewidencyjna Lomza - miasto 206201_1

3. Nazwa zamawiajgcego

Szpital Wojewddzki im. Kardynata Stefana Wyszynskiego

4. Adres zamawiajgcego

Al. Pitsudskiego 11, 18-404 tomza

5. Imie i nazwisko osoby sporzadzajgcej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowujgcej przedmiar

ModernEko

7. Adres podmiotu opracowujgcej przedmiar

ul. Pietrusinskiego 12 lok.9, 42-207 Czestochowa

8. Data opracowania

2023-01-03

Rodzaje robét wedtug Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukciji

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD
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Sporzadzit: ModernEko
Adres sp.: ul. Pietrusinskiego 12 lok.9, 42-207 Czestochowa

Data utworzenia: 2023-01-03

Tabela przedmiaru robot

Tytut: Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania: "Poprawa
efektywnosci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe i

doposazenie w sprzet i

Kod

Nr pozycji Nur.ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
1. Roboty montazowe zgodnie z projektem technicznym
konstrukcji
[CPV:45223000-6:Roboty budowlane w zakresie
konstrukciji]
1 KNR 4-01 ST-K Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych - m3 0,855
0212-03 pod nadproza
0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3 0,85525
2 KNNR 1 ST-K Zatadunek gruzu m3 0,855
0213-01
analogia 0,218+0,581+0,12*0,125"1,25*3 0,85525
3 KNR 4-01 ST-K Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,855
0108-11 kalk. samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
wiasna
0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3 0,85525
4 KNR 4-01 ST-K Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3 0,855
0108-12 samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
[Krotnos¢ = 14]
0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3 0,85525
5 kalk. wtasna ST-K Utylizacja na sktadowisku m3 0,855
0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3 0,85525
6 KNR 2-02 ST-K Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3 0,218
0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu -
WmS-1.1
0,52*2,1*0,2*1 0,21840
7 KNR-W 2-02 ST-K Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - m2 1,932
0832-01 wzmocnienie WmS-1.1
0,92*2,1*1 1,93200
8 KNR-W 2-02 ST-K Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 1,932
0803-03 $cianach i stupach - wzmocnienie WmS-1.1
0,92*2,1*1 1,93200
9 KNR 2-02 ST-K Belki i podciagi zelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do m3 0,581
0210-01 przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu -
WmS-1.2
0,27*2,15*1 0,58050
10 KNR-W 2-02 ST-K Osiatkowanie tynku wewnetrznego na $cianach i stropach - m2 1,441
0832-01 wzmocnienie WmS-1.2
0,67*2,15*1 1,44050
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1. Roboty montazowe zgodnie z projektem technicznym konstrukgji

Kod

Nr pozyciji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
11 KNR-W 2-02 ST-K Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane recznie na m2 1,441
0803-03 $cianach i stupach - wzmocnienie WmS-1.2
0,67*2,15*1 1,44050
12 KNR 2-05 ST-K Konstrukcje podparé,zawieszen i oston o masie elementu do t 0,552
0208-05 250 kg - konstrukcja - wykonanie
551,95/1000 0,55195
13 KNR 2-05 ST-K Konstrukcje podparé,zawieszen i oston 0 masie elementu do t 0,552
0208-05 250 kg - konstrukcja - montaz
551,95/1000 0,55195
14 KNR 7-12 ST-K Odttuszczanie konstrukgji szkieletowych m2 27,600
0105-03
0,552*50 27,60000
15 KNR 7-12 ST-K Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego m2 27,600
0102-03 stopnia czystosci konstrukcji szkieletowych (stan wyjsciowy
powierzchni B)
0,552*50 27,60000
16 KNR 7-12 ST-K Malowanie pgdzlem farbami do gruntowania m2 27,600
0204-03 chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych
[Krotnos¢ = 2]
0,552*50 27,60000
17 KNR 7-12 ST-K Malowanie pgdzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji m2 27,600
0213-03 szkieletowych
[Krotnos¢ = 2]
0,552*50 27,60000
18 KNR-W 2-02 ST-K Nadproza prefabrykowane m 3,750
0147-01
1,25+1,25+1,25 3,75000
19 ZKNR C-2 ST-K Montaz kotew chemicznych; wiercenie otworu o $r. 20x200 szt. 4,000
0703-06 mm w betonie
analogia
4 4,00000
20 KNR-W 2-02 ST-K Sciany zelbetowe proste grubosci 8 cm wysokosci do 3 m - m2 2,492
0207-01 reczne uktadanie betonu
1,17*2,13 2,49210
21 KNR-W 2-02 ST-K Sciany zelbetowe - dodatek za kazdy 1 cm réznicy grubosci m2 2,492
0207-07 $cian - reczne ukfadanie betonu
[Krotnos¢ = 16]
1,17*2,13 2,49210
22 KNR-W 2-02 ST-K Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i t 0,082
0259-02 budowli - prety zebrowane #12
82/1000 0,08200
23 ZKNR C-2 ST-K Wklejanie pretow szt. 60,000
0703-06
analogia
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1. Roboty montazowe zgodnie z projektem technicznym konstrukgji

Kod

Nr pozycji Nur_ner Nazwa, opis i obliczenie ilosci robot J.m. I!Oéé
przedmiaru STWIORB J.m.
1 2 3 4 5 6
60 60,00000
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Sporzadzit: ModernEko
Adres sp.: ul. Pietrusinskiego 12 lok.9, 42-207 Czestochowa
Data utworzenia: 2023-01-03

Tabela wartosci elementéw scalonych

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania: "Poprawa
efektywnosci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe i
doposazenie w sprzet i

Element kosztorysu CPV Wartosé

1. Roboty montazowe zgodnie z projektem technicznym konstrukcji 45223000-6
- —————————————————————————————————————————————————

Wyniki kosztorysu

Razem warto$¢ pozycji kosztorysu
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Sporzadzit: ModernEko
Adres sp.: ul. Pietrusinskiego 12 lok.9, 42-207 Czestochowa
Data utworzenia: 2023-01-03

Przebudowa pomieszczen Oddziatu Obserwacyjno-Zakaznego w ramach zadania: "Poprawa
efektywnosci leczenia i diagnozowania pacjentéw chorych na choroby zakazne poprzez przebudowe i
doposazenie w sprzet i

Lista naktadow

Zestawienie materiatéw

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llos¢ Warto$é
1 1540000 acetylen techniczny rozpuszczony' kg 0,3312

""" o| 1050090 |bemmmadoekstrakei  |ams| | a7l ]

""" 3| 2370699 | boton zwykly z kruszywa naturainego C2025 | ms | | oswso| |

""" a| 2370699 | beton zwykiy 2 kruszywa naturainego G250 | ms | | oemo| |

""" s| 1701100 | cement2szaodateami |« | 7T oo ]

""" 6| 2600621 | deskiigiaste obmynane 1925 mmk | oms | | oom| |

""" 7| 2600699 | deskiigaste obrzynane 25 mmkim | oms | | oosr| |

""" 8| 2600622 | deskiigiaste obrzynane 2645 mmkit | ms | | ooors| |

""" of 2600622 |deskiigaste obrynane 3 mmint | ms | | oosmo| |

10| 3050001 | drewno okragle na stemple budowlane | m | oooss| |

U] Ctiozee | antswiowyokmgy | w | T R

12| 1530299 | clektody stalowe do spawenia stall weglowyer | op. | | a0 |

13| 1512201 | emalia chiorokauczukowa ogoinego stosowania | a3 || s2e00 |

44 1520899 | farba chiorokauczukowa do gruntowania ogonego. | a3 || s200 |
stosowania

15| 1330400 | gwozdzie budowiane okragie gole | w | T sa0zs| |

46| 3| onstukaa stalowa wg, zestawienia z dokumentect |t | | oso2| |

U taent |owachemicana [ a3 || T 200 |

18| 1906599 | nadproza prefabrykowane YTONG 130115 | a | T soo0| ]

o] 112HENT | pretgwintowany M 20x200 mm z podkiadkai | a | T aooc0| ]
nakretkg

20| 1101520 | prety okragle do zbrojenia betonu zebrowane &t | w | T sass0] |
12-14 mm

21| 1102199 | prety stelowe do zbrojeniabetona | w | T oross| |

22| 1530511 | rozcienczalnk do wyrobow poliwinylowychi | a3 || haaes| ]
chlorokauczukowych ogoélnego stosowania

28| 131790 | siatkakanaRabiza | N seaze] |

| a0z | tentechmicamy | S e P

o] s Uyizacana skadowisks | m | ossso| |

26| 2080807 | zoprawacementowameo | m | ooas| ]

27 2080813 | zoprawa cementowowapiennamz | & m | ocess| |

28| 2380815 | zaprawa comentowowapiennaM 7| & S e P

2o 20802 | zaprawawapemnamos | m | ooe1| ]

Razem materiaty (bez pomocniczych)

Zestawienie naktadéw robocizny

Lp Symbol Nazwa J.m. Cena llogé Warto$é

1 999 robocizna r-g 165,3137




Razem koszty bezposrednie robocizny

Zestawienie czasu pracy sprzetu

Lp Symbol

Cena

Wartos¢

wyciag

Razem koszty bezposrednie pracy sprzetu

Uwaga: zestawienie naktadéw jest raportem pomocnicznym.

Z uwagi na inng kolejno$¢ zaokraglania, warto$é tego zestawienia moze nieznacznie odbiega¢ od wynikéw kosztorysu.
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