
Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa 
efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i 
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STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT

1. NAZWA ZAMÓWIENIA:

Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

2. Adres obiektu budowlanego (opis lokalizacji)

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża

3. Nazwa zamawiającego

4. Adres zamawiającego

Al. Piłsudskiego 11, 18-404 Łomża, działka nr 12191/3, obręb 
Łomża 1, jednostka ewidencyjna Łomża - miasto 206201_1

5. Imię i nazwisko osoby sporządzającej przedmiar

6. Nazwa podmiotu opracowującej przedmiar

7. Adres podmiotu opracowującej przedmiar

8. Data opracowania

ModernEko

ul. Pietrusińskiego 12  lok.9, 42-207 Częstochowa

2023-01-03

Rodzaje robót według Wspólnego Słownika Zamówień

45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

Dokument opracowano przy pomocy programu KOSZT_KD



Tabela przedmiaru robót

Tytuł: Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa 
efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i 
doposażenie w sprzęt i

Sporządził: ModernEko
Adres sp.: ul. Pietrusińskiego 12  lok.9, 42-207 Częstochowa
Data utworzenia: 2023-01-03

KOSZT_KD 8.2.14

Nazwa, opis i obliczenie ilości robót IlośćNr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

Roboty montażowe zgodnie  z  projektem technicznym 
konstrukcji
[CPV:45223000-6:Roboty budowlane w zakresie 
konstrukcji]

1.

m3        0,855Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych - 
pod nadproża

1 KNR 4-01 
0212-03

ST-K

0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3       0,85525

m3        0,855Załadunek gruzu2 KNNR 1 
0213-01 
analogia

ST-K

0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3       0,85525

m3        0,855Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi na odległość do 1 km

3 KNR 4-01 
0108-11 kalk. 

własna

ST-K

0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3       0,85525

m3        0,855Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami 
samowyładowczymi - za każdy następny 1 km
[Krotność = 14]

4 KNR 4-01 
0108-12

ST-K

0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3       0,85525

m3        0,855Utylizacja na składowisku5    kalk. własna ST-K

0,218+0,581+0,12*0,125*1,25*3       0,85525

m3        0,218Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - 
WmS-1.1

6 KNR 2-02 
0210-01

ST-K

0,52*2,1*0,2*1       0,21840

m2        1,932Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - 
wzmocnienie WmS-1.1

7 KNR-W 2-02 
0832-01

ST-K

0,92*2,1*1       1,93200

m2        1,932Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach - wzmocnienie WmS-1.1

8 KNR-W 2-02 
0803-03

ST-K

0,92*2,1*1       1,93200

m3        0,581Belki i podciągi żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do 
przekroju do 8 - z zastosowaniem pompy do betonu - 
WmS-1.2

9 KNR 2-02 
0210-01

ST-K

0,27*2,15*1       0,58050

m2        1,441Osiatkowanie tynku wewnętrznego na ścianach i stropach - 
wzmocnienie WmS-1.2

10 KNR-W 2-02 
0832-01

ST-K

0,67*2,15*1       1,44050

- 1 -KOSZT_KD 8.2.14



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Roboty montażowe zgodnie  z  projektem technicznym konstrukcji

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

m2        1,441Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na 
ścianach i słupach - wzmocnienie WmS-1.2

11 KNR-W 2-02 
0803-03

ST-K

0,67*2,15*1       1,44050

t        0,552Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 
250 kg - konstrukcja - wykonanie

12 KNR 2-05 
0208-05

ST-K

551,95/1000       0,55195

t        0,552Konstrukcje podparć,zawieszeń i osłon o masie elementu do 
250 kg - konstrukcja - montaż

13 KNR 2-05 
0208-05

ST-K

551,95/1000       0,55195

m2       27,600Odtłuszczanie konstrukcji szkieletowych14 KNR 7-12 
0105-03

ST-K

0,552*50      27,60000

m2       27,600Czyszczenie przez szczotkowanie mechaniczne do trzeciego 
stopnia czystości konstrukcji szkieletowych (stan wyjściowy 
powierzchni B)

15 KNR 7-12 
0102-03

ST-K

0,552*50      27,60000

m2       27,600Malowanie pędzlem farbami do gruntowania 
chlorokauczukowymi konstrukcji szkieletowych
[Krotność = 2]

16 KNR 7-12 
0204-03

ST-K

0,552*50      27,60000

m2       27,600Malowanie pędzlem emaliami chlorokauczukowymi konstrukcji 
szkieletowych
[Krotność = 2]

17 KNR 7-12 
0213-03

ST-K

0,552*50      27,60000

m        3,750Nadproża prefabrykowane18 KNR-W 2-02 
0147-01

ST-K

1,25+1,25+1,25       3,75000

szt.        4,000Montaż kotew chemicznych; wiercenie otworu o śr. 20x200 
mm  w betonie

19 ZKNR C-2 
0703-06 
analogia

ST-K

4       4,00000

m2        2,492Ściany żelbetowe proste grubości 8 cm wysokości do 3 m - 
ręczne układanie betonu

20 KNR-W 2-02 
0207-01

ST-K

1,17*2,13       2,49210

m2        2,492Ściany żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości 
ścian - ręczne układanie betonu
[Krotność = 16]

21 KNR-W 2-02 
0207-07

ST-K

1,17*2,13       2,49210

t        0,082Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i 
budowli - pręty żebrowane #12

22 KNR-W 2-02 
0259-02

ST-K

82/1000       0,08200

szt.       60,000Wklejanie prętów23 ZKNR C-2 
0703-06 
analogia

ST-K

- 2 -KOSZT_KD 8.2.14



Nazwa, opis i obliczenie ilości robót Ilość

1. Roboty montażowe zgodnie  z  projektem technicznym konstrukcji

Nr
Kod

pozycji
przedmiaru

Numer
STWiORB

J.m.
j.m.

1 2 3 4 5 6

60      60,00000

- 3 -KOSZT_KD 8.2.14



Tabela wartości elementów scalonych

Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa 
efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i 
doposażenie w sprzęt i

Sporządził: ModernEko
Adres sp.: ul. Pietrusińskiego 12  lok.9, 42-207 Częstochowa
Data utworzenia: 2023-01-03

Element kosztorysu CPV Wartość

1. Roboty montażowe zgodnie  z  projektem technicznym konstrukcji 45223000-6

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

Strona 1



Lista nakładów

Przebudowa pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego w ramach zadania: "Poprawa 
efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i 
doposażenie w sprzęt i

Sporządził: ModernEko
Adres sp.: ul. Pietrusińskiego 12  lok.9, 42-207 Częstochowa
Data utworzenia: 2023-01-03

Nazwa

Zestawienie materiałów

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

kg1540000 acetylen techniczny rozpuszczony'        0,3312   1

dm31050099 benzyna do ekstrakcji        3,7260   2

m32370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego C20/25        0,8150   3

m32370699 beton zwykły z kruszywa naturalnego C25/30        0,6030   4

t1701100 cement 25 z dodatkami        0,0012   5

m32600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.III        0,0174   6

m32600699 deski iglaste obrzynane 25 mm kl.III        0,0367   7

m32600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mm kl.III        0,0075   8

m32600622 deski iglaste obrzynane 38 mm kl.III        0,0440   9

m33950001 drewno okrągłe na stemple budowlane        0,0096  10

kg1122299 drut stalowy okrągły        0,2990  11

op.1330299 elektrody stalowe do spawania stali węglowych'       13,8000  12

dm31512201 emalia chlorokauczukowa ogólnego stosowania        8,2800  13

dm31520899 farba chlorokauczukowa do gruntowania ogólnego 
stosowania

       8,2800  14

kg1330400 gwoździe budowlane okrągłe gołe        3,4033  15

t3 konstukcja stalowa wg. zestawienia z dokumentacji'        0,6072  16

dm3147HEN7 kotwa chemiczna        2,5600  17

szt1906599 nadproża prefabrykowane YTONG YF-130/11,5        3,0000  18

szt112HEN7 pręt gwintowany M 20x200 mm z podkładką i 
nakrętką

       4,0000  19

kg1101520 pręty okrągłe do zbrojenia betonu żebrowane śr 
12-14 mm

      83,6400  20

kg1102199 pręty stalowe do zbrojenia betonu        0,7083  21

dm31530511 rozcieńczalnik do wyrobów poliwinylowych i 
chlorokauczukowych ogólnego stosowania

       1,3248  22

m21331799 siatka tkana Rabitza        3,6429  23

m31540802 tlen techniczny'        0,9936  24

m33 Utylizacja na składowisku        0,8550  25

m32380807 zaprawa cementowa M 80        0,0243  26

m32380813 zaprawa cementowo-wapienna M 2''        0,0695  27

m32380815 zaprawa cementowo-wapienna M 7''        0,0071  28

m32380802 zaprawa wapienna M 0.6'        0,0091  29

Razem materiały (bez pomocniczych)

Nazwa

Zestawienie nakładów robocizny

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

r-g999 robocizna      165,3137   1



Razem koszty bezpośrednie robocizny

Nazwa

Zestawienie czasu pracy sprzętu

WartośćJ.m. IlośćSymbolLp Cena

m-g39116 ciągnik kołowy 37-50 KM        0,0773   1

m-g39121 ciągnik kołowy 75-85 KM'        2,0976   2

m-g71210 giętarka do prętów        0,3936   3

m-g71230 nożyce do prętów        0,4756   4

m-g44141 pompa do betonu na samochodzie        0,0639   5

m-g71250 prościarka do prętów        0,3526   6

m-g39621 przyczepa skrzyniowa 10 t'        2,0976   7

m-g39611 przyczepa skrzyniowa 3,5 t        0,0773   8

m-g39811 samochód samowyładowczy do 5 t        0,6669   9

m-g72111 spawarka elektryczna wirująca 300 A       21,0864  10

m-g11333 spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM)        0,0104  11

m-g39599 środek transportowy        0,1707  12

m-g39000 środek transportowy'''        0,1312  13

m-g39000 środek transportowy'''''''''''''        0,0071  14

m-g34000 wyciąg        2,7541  15

m-g34000 wyciąg''        0,0368  16

m-g34000 wyciąg'''''        0,1514  17

m-g31114 żuraw samochodowy 5-6 t'        1,2144  18

Razem koszty bezpośrednie pracy sprzętu

Uwaga: zestawienie nakładów jest raportem pomocnicznym.
 Z uwagi na inną kolejność zaokrąglania, wartość tego zestawienia może nieznacznie odbiegać od wyników kosztorysu.
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