

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
**im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego**  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321      REGON 450665024  
fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. **268 – Sekcja zamówień publicznych**  
**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)      [www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

Łomża, dnia 7 sierpnia 2018 r.

#### **INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT**

*na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  
(tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)*

**Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dotyczącego modernizacji, przebudowy oraz zagospodarowania budynku po Pralni Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała St. Wyszyńskiego przy Al. Piłsudskiego 11, w Łomży na potrzeby Centrum Zdrowia Psychicznego, znak sprawy: ZT-SZP-226/01/35/2018**

Kwota brutto jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosi **72.570,00 zł** (słownie: siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt 00/100 złotych)

**W wyznaczonym terminie złożono 4 (cztery) oferty**

### ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT

Numer oferty	Firma (nazwa) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin całościowego opracowania Programu Funkcjonalno – Użytkowego (Etap II)  <i>(maksymalny wymagany termin wykonania przedmiotu zamówienia: do 90 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy, termin minimalny to 30 dni kalendarzowych od daty podpisania Umowy)</i>	Warunki płatności
1.	„SOSAK I SOSAK PROJEKT” Sp. z o.o. ul. Zodiakalna 2 10-712 Olsztyn	107.994,00 zł	80 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Zgodnie z SIWZ
2.	ATELIER ZETTA Zenon Zabała ul. Suraska 2/11 15-422 Białystok	42.927,00 zł	60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Zgodnie z SIWZ
3.	Biuro Projektowania i Realizacji Architektury WAW Włodzimierz Kaniewski ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek	65.190,00 zł	70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Zgodnie z SIWZ
4.	Przedsiębiorstwo Projektowania i Obsługi Inwestycji „PROBUD” Sp. z o.o. Konieczki 15B/A 19-300 Elk	109.470,00 zł	80 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy	Zgodnie z SIWZ