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KOD CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynkow
45215000-7 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektow budowlanych opieki
zdrowotnej
45330000-9 Roboty instalacyjne wod-kan i sanitarne
45231112-3 Instalacja rurociagéw
45255600-5 Roboty w zakresie kladzenia rur w kanalizacji
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody
45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie sprzetu sanitarnego
45331200-8 Instalowanie urzadzen wentylacji i klimatyzacji
45331210-1 Instalacja wentylacji
45331220-4 Instalowanie urzadzen wentylacji
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Specyfikacja Techniczna : PRZEBUDOW A Oddzialu Kardiologicznego, z Pododdzialem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej i Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej w Lomzy al. Pilsudskiego 11

Wstep:

1. Przedmiot SST.
Przedmiotem SST sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot budowlanych i instalacji
sanitarnych zwiazanych z realizacja PRZEBUDOWA ODDZIALU Szpitala Wojewdodzkiego w LomZy

2. Zakres stosowania SST.
Szczegdélowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.

3. Zakres robot objetych SST.
- Roboty budowlane




- Instalacja wewnetrzna wody zimnej i cieplej
- Instalacja wewnetrzna kanalizacji sanitarnej
- Wentylacja

Roboty , ktorych dotyczy specyfikacja , obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét budowlanych przebudowy instalacji wodociagowo — kanalizacyjnej centralnego
ogrzewania wentylacji , gazow medycznych . Prace nalezy wykona¢ w dowiazaniu do projektu

Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych robot:
- roboty rozbiorkowe
- Scianki dzialowe
- wymiana stropu w miejscach okreslonych dokumentacja projektowa
- §cianki dzialowe z plyt GK o wymaganych parametrach
- zamurowania , zabudowy szachéw instalacyjnych
- sufity podwieszone
- posadzki
- okladziny $cienne
- drzwi i przegrody systemowe o wymaganej odpornosci ogniowej
- okna , rolety
- roboty wykonczeniowe ( szpachlowanie , malowanie )
- montaz rurociaggow , instalacji wod-kan
- montaz instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
- montaz armatury
-montaz klap ppoz
- montaz urzadzen sanitarnych
- badanie instalacji
- wykonanie izolacji termicznej
-wykonanie wentylacji mechanicznej z klimatyzacja
- wykonanie kanalow wentylacji grawitacyjnej wspomaganej wentylatorami

Wszystkie prace maja by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, polskimi normami, prawem
budowlanym ( aktualnie obowigzujacym), regulami techniki, warunkami technicznymi wykonania i
odbioru rob6t oraz muszg by¢ przygotowane do bezusterkowego odbioru przez SANEPID, PIP i PSP

4.0golne wymagania

Wykonaweca jest odpowiedzialny za realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa , specyfikacja
techniczna, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. S, 22 , 23 i 28 Prawo
budowlane, ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociagowych ,, COBRTI
INSTAL” , Warszawa2003 i ,, Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe”

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian
konstrukcyjno — budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materialéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materialy lub materialy lub elementy o zblizonych
charakterystykach i trwalo$ci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej
nie moga powodowacé obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza zmiany
materialéw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowaé
zmniejszenia trwalosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z ,, Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano — montazowych . Tom II Instalacje sanitarne i
przemyslowe”, Polskimi normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji. Wraz z
zawartymi w kosztorysie przetargowym danymi odnos$nie poszczegolnych Swiadczen uwaza si¢ za
oczywiste przestrzeganie wszelkich norm technicznych oraz uznanych zasad techniki oraz montazu.
Wszelkie urzadzenia i czeSci instalacji nalezy wyposazy¢ w oprzyrzadowanie wymagane do ich
nienagannej pracy i poprawnego serwisu w dalszym uzytkowaniu.



4.1 PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera specyfikacj¢ techniczng wykonania i odbioru robdt wynikajacych z
projektu budowlanego Przebudowy Oddziatu Kardiologii z Pododziatem Intensywnej Opieki Kardiologicznej i
Oddzialu Rehabilitacji Kardiologicznej w Szpitalu Wojewddzkim w Lomzy - kategoria budynku XI. Zakres
przebudowy nie zmienia sposobu uzytkowania obiektu.

4.1.1. FUNKCJA ODDZIAL
Aktualna funkcja kondygnacji

Obecnie V pigtro budynku A zajmuja oddziatl Kardiologii z pododdzialem Intensywnej Opieki
Kardiologicznej, Pododdziat Onkologii oraz Oddziat Rehabilitacji kardiologicznej. Nie jest spelniony warunek
nieprzechodniosci przez oddzial 16zkowy Ustawienie t6zek w salach nie zawsze spetnia warunkéw dostepu do
16zka z trzech stron. Dla potrzeb chorych sa pomieszczenia higieniczno-sanitarne ogélne i przy niektorych salach
chorych ustgpy i natryski dostgpne z korytarza ogélnego. Pomieszczenia personelu skupione sa w srodkowe;j
czesci kondygnacji. W tej czesci korytarza znajduja sie takze Pracownia Kardioangiografii, Pracownia
Elektrofizjologii i pracownia echa oraz proby wysitkowe;j.

Obecnie oddziat Kardiologii z pododzialem Intensywnej Opieki Kardiologicznej posiada 39 t6zek.

Oddziat Rehabilitacji kardiologicznej posiada 10 t6zek
Realizuje zadania zwigzane z rehabilitacja pacjentéw po operacjach kardiologicznych i zawatach serca

Oddziat posiada niezbgdne do funkcjonowania instalacje wewngtrzne, branzy sanitarnej i elektrycznej
oraz elektrotechniczne;j.

Oddziat Kardiologii leczy pacjentdéw z chorobami

choroba nadci$nieniowa

choroba niedokrwienna serca

niewydolnos¢ krazenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca

wady serca

zaburzenia rytmu serca

zespot sercowo-phucny i choroby krazenia ptucnego
Funkcja projektowana

—10ODDZIAL KARDIOLOGII 24 toika

— PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ
12 stanowisk opieki

zatrudnienie kardiologii stanowiq:

- lekarze 12 osob

- pielegniarki i sekretariat 29 osob

- ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ 13 lozek
zatrudnienie rehabilitacji stanowiq:

- lekarze 2 osoby

- terapeuci,pielegniarki i sekretariat 70s6b

Cala powierzchnia pigtra V przeznaczona zostanie dla przedmiotowych oddziatow, ktory bedacy w
strukturze szpitala stosuje ogdlnoszpitalne procedury w zakresie postgpowania z odpadami medycznymi,
zaopatrzenia aptecznego, postepowania w przypadku zejscia pacjenta, obrotu bielizna czysta i brudna, zywienia
pacjentéw. Szpital posiada 12-to godzinny zapas wody oraz dysponuje rezerwowym zrodlem zaopatrzenia
szpitala w energi¢ elektryczna; jest nim agregat pradotwodrczy wyposazony w funkcje autostartu, zapewniajacy co
najmniej 30% potrzeb mocy szczytowej a takze urzadzenie zapewniajace odpowiedni poziom bezprzerwowego
podtrzymania zasilania. Podziat kondygnacji w aspekcie komunikacji wewnatrzszpitalnej i bezpieczenstwa
pozarowego umozliwia wyodrgbnienie dwoch oddziatow potaczonych ze soba strefa pomieszczen personelu
medycznego 1 administracji oraz pracowni echa, i proby wysitkowej. Dla kazdego oddziatu przewiduje sie
zastosowanie aneksu kuchennego do przygotowania herbaty z mozliwoscia krotkotrwatego przechowania
"suchego prowiantu" pacjenta dostarczonego przez rodzing.

Kazdy oddziat zawiera: pokoje chorych, gabinet diagnostyczno- zabiegowy, punkt pielggniarski z pokojem
przygotowawczym, brudownik oraz pomieszczenie do mycia i dezynfekcji naczyn sanitarnych zwiazanych z
procedurami terapeutycznymi. Przy kazdym pokoju chorych zlokalizowano pomieszczenia higieniczno -
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sanitarne dostgpne bezposrednio z pokoju chorych; obydwa oddzialy posiadaja pomieszczenie higieniczno -
sanitarne dla niepetnosprawnych, pomieszczenie porzadkowe i brudowniki. Kazdy oddziat dysponuje
magazynkami dla bielizny czystej; wyodrgbniono takze magazynki czyste na sprzet medyczny i rehabilitacyjny.
Pozostate magazyny oraz szatnie personelu zlokalizowane sa poza oddziatem i nie sg objgte niniejszym
opracowaniem. Takze poza oddzialem w ogolnoszpitalnej stacji dezynfekcji t0zek sa przygotowywane t6zka dla
oddziatow.
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE
FUNKCJONALNO- UZYTKOWYM POMIESZCZEN
Lozka w pokojach t6zkowych zaprojektowano tak, aby byly dostgpne z trzech stron, w tym
z dwoch dhuzszych.
Odstgpy migdzy t6zkami umozliwiaja swobodny dostgp do pacjentow.
Szeroko$¢ pokoju tozkowego umozliwia wyprowadzenie t6zka.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne na oddziale- wyposazone w miskg ustepowa wiszaca,
umywalke wiszaca, dozownik z mydlem w ptynie, pojemnik z rgcznikami jednorazowego
uzycia oraz pojemnik na zuzyte reczniki, natrysk z wpustem posadzkowym z zastonka.
W pomieszczeniach higieniczno- sanitarnych zaprojektowano powierzchnig przed miska
ustgpowa co najmniej powierzchnia 0,6 x 0,9 m w rzucie poziomym, spetniajaca rowniez
funkcje powierzchni przed umywalka. We wszystkich sanitariatach pacjenta projektuje si¢
zainstalowanie uchwytow ulatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno- sanitarnych.
Pomieszczenie higieniczno- sanitarne dostosowane dla osob niepetnosprawnych
z zapewnieniem: 1) przestrzeni manewrowej o wymiarach co najmniej 1,5 x 1,5 m;
2) zastosowania w tych pomieszczeniach i na trasie dojazdu do nich drzwi bez progow;
3) zainstalowania odpowiednio przystosowanej, miski ustgpowej i umywalki, a takze natrysku
4) zainstalowania uchwytow utatwiajacych korzystanie z urzadzen higieniczno- sanitarnych.
Pomieszczenie jadalni personelu zapewniono 1,1 m? powierzchni na kazdego
z pracownikéw jednoczes$nie spozywajacych positek, powierzchnia jadalni 12 m2.
Wyposazenie jadalni zapewnia dla kazdego pracownika spozywajacego positek
indywidualne miejsce siedzace przy stole, zaprojektowano umywalke z ciepla i zimna woda,
dozownik z mydlem w plynie oraz pojemnik z recznikami jednorazowego uzycia i pojemnik
na zuzyte rgczniki. Zaprojektowano wyposazenie meblowe umozliwiajace podgrzanie positku
wlasnego oraz zlewozmywak dwukomorowy i chtodziarke.
PRZYJETE ROZWIAZANIA PROJEKTOWE W ASPEKCIE REALIZACIJI
WYMAGAN OGOLNOBUDOWLANYCH
Podtogi na calej powierzchni oddziatlu zaprojektowano z materiatow umozliwiajacych ich
mycie i dezynfekcj¢- wykladziny PVC spawane, antyposlizgowos$¢ dla fazienek projektuje sig
w grupie 11 dla pozostatych pomieszczen w grupie 9. Potaczenie $cian z podtogami jest
wykonane w sposdb umozliwiajacy jego mycie i dezynfekcje- wyoblenie technologiczne
wyktadziny na wysokos$¢ 10 cm.
Pomieszczenia takie jak pracownie, sale OIOKu gabinety diagnostyczno- zabiegowe, pokoje przygotowawcze,
pomieszczenia higieniczno- sanitarne, brudowniki, pomieszczenia porzadkowe
zaprojektowano w standardzie higienicznym umozliwiajacym ich mycie i dezynfekcje, uwaga
ta dotyczy takze wyposazenia tych pomieszczen. W pomieszczeniach higienicznosanitarnych
zaprojektowano sufity podwieszone gwarantujace szczelno$¢ powierzchni oraz
umozliwiajace ich mycie i dezynfekcjg. Sufity w ciagach komunikacyjnych zaprojektowano
jako modularne rozbieralne w wykonaniu higienicznym. Szeroko$§¢ drzwi w pomieszczeniach,
przez ktore odbywa sig ruch pacjentow na t6zkach, zaprojektowano w wielkosci minimum 110 cm
w $wietle drzwi po otwarciu.
WYMIARY I POWIERZCHNIE : powierzchnia netto oddziatu REHABILITACJI — 356,73 m’
oddziatu KARDIOLOGII - 678,91 m’
pododdziatu OIOK — 209,98 m’
powierzchnia pokoju dwuosobowego - ok. 15 m’
powierzchnia komunikacji - ok. 319,99 m’
wysokosé pomieszczen - 270 cm - w Zadnym z pomieszczen

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN ICH STANDARD WYKONCZENIA.

ODDZIAL KARDIOLOGII Pow. m?
PP.1 Przedsionek 13,02
Kl Korytarz szpitalny 65,43
K2 Pokéj lekarzy dyzurujacych 11,15




K3 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,72
K4 Pokéj ordynatora 10,65
K5 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,87
K6 Sekretariat 12,47
K7 Pokéj pielegniarki oddzialowe] 14,57
K8 Pracownia echa 7,01
K9 Pracownia proby wysitkowe;j 15,47
K10 Pok¢j lekarzy 36,90
K11 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K12 Pracownia kardioangiografii 4,015
K13 Pracownia elektrofizjologii 40,85
K14 Pokoj chorych 2 osobowy 14,67
K15 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,89
K16 Pokoj chorych 4 osobowy 26,07
K17 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K18 Pokoj chorych 3 osobowy 24,19
K19 Pomieszczenie higieniczno- sanitarne 4,93
K20 Pokoj chorych 2 osobowy 14,33
K21 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,79
K22 Pokoj chorych 4 osobowy 25,42
K23 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,23
K24 Pokoj chorych 3 osobowy 24,93
K25 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,66
K26 Korytarz kardiologii 118,05
K27 Dyzurka pielggniarska 12,46
K28 Magazyn bielizny czystej 2,27
K29 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,12
K30 Pokoj przygotowawczy 11,05
K31 L azienka personelu 3,95
K32 Lazienka dla NPS 9,74
K33 Brudownik 8,86
K34 Pomieszczenie porzadkowe 4,55
K35 Pokoj chorych 3 osobowy 23,64
K36 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,76
K37 Pokoj chorych 3 osobowy 22,47
K38 Aneks kuchenny 7,62
K39 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,37
K40 Magazyn 2,89
Kardiologia RAZEM 678,91
PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m?
01 Korytarz OIOK 39,14
02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09
03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74
04 Pokdj $niadan 14,67
05 Pokoj lekarzy OIOK 13,95
06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80
07 Pokoj chorych 4 osobowy 28,38
08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51
09 Pokéj chorych 2 osobowy 16,31
010 Magazyn 3,42
OIOK RAZEM 209,98
PP1 Nazwa pomieszczenia PRZEDSIONEK
2 Powierzchnia uzytkowa 13,02
3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9




4 Sufit podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcj¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, wideofonowa, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej

K1 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ SZPITALNY

2 Powierzchnia uzytkowa 65,43

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoly
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokosci 160 cm od posadzki

K2 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY DYZURUJACYCH

2 Powierzchnia uzytkowa 11,15

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit Tynkowany malowany

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputeréw, SSP,

K3 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,72

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K4 Nazwa pomieszczenia POKOJ ORDYNATORA

2 Powierzchnia uzytkowa 10,65

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki

dezynfekcyjne




4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporna na dezynfekcjg

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oséwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputeréw, SSP,

K5 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,87

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K6 Nazwa pomieszczenia SEKRETARIAT

2 Powierzchnia uzytkowa 12,47

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg Pas
oktadziny PVC wokoétumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z bateria zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputeréw,instalacja komputerowa, ,SSP,

K7 Nazwa pomieszczenia POKOJ PIELEGNIARKI ODDZIALOWEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 14,57

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcj¢ Pas
oktadziny PVC wokoétumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z bateria zimna
ciepla woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputerow, instalacja komputerowa, ,SSP,

K8 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ECHA

2 Powierzchnia uzytkowa 7,01

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg

6 Wentylacja Grawitacyjna




7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , potpostument
bateria z ciepta zimna woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogo6lne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
zasilanie komputerow, SSP,

K9 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA PROBY WYSILKOWEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 15,47

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna obudowy wentylacji
GK

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna schladzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna , potpostument
bateria z ciepta zimna woda

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
zasilanie komputerow, SSP,

K10 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY

2 Powierzchnia uzytkowa 36,90

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna obudowy wentylacji
GK

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg

6 Wentylacja Grawitacyjna schtadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputeréw, SSP,

Ki1 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,89

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K12 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA KARDIOANGIOGRAFII

2 Powierzchnia uzytkowa 40,15

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna tynk barytowy,
czg$ciowo podwieszany modularny higieniczny i obudowa
wentylacji

5 Sciany WKEADKA BARYTOWA.Oktadzina PVC spawana do pelnej

wysokos$ci pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w
wyktadzing wktadka Pb




6 Wentylacja Mechaniczna schiadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig ciepta
zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w
blat.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O§wietlenie ogoélne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, sie¢ komputerowa, internetowa,
monitoring obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C
instalacje prowadzone po trasach w,

K13 Nazwa pomieszczenia PRACOWNIA ELEKTROFIZJOLOGII

2 Powierzchnia uzytkowa 40,85

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna tynk barytowy,
czgsciowo podwieszony modularny higieniczny, obudowa
wentylacji

5 Sciany WKEADKA BARYTOWA.Oktadzina PVC spawana do peinej
wysokosci pomieszczenia lustro 60x90 cm wklejone w
wyktadzing wktadka Pb

6 Wentylacja Mechaniczna schtadzanie

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z bateria ciepta
zimna woda zlewozmywak ze stali nierdzewnej zapuszczony w
blat.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, sie¢ komputerowa, internetowa,
monitoring obiektowy, SSP, instalacja zasilania RAMIENIA C
instalacje prowadzone po trasach w,

K14 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,67

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
telewizyjna, internetowa, SSP, instalacja przyzywowa,
instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni sufitowe;j,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

K15 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,89

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,

bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach




$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K16 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 26,07

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporna na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O§wietlenie ogoélne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

K17 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,23

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

K18 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 24,19

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

K119 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,93

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11




4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K20 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,33

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowe;j,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

K21 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,79

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

K22 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 4 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 25,42

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,




8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowe;j,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

K23 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,23

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Okladzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

K24 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 24,93

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA pvc bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na srodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O§wietlenie ogoélne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

K25 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,66

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i

osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.




K26 | Nazwa pomieszczenia KORYTARZ KARDIOLOGII

2 Powierzchnia uzytkowa 118,05

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokosci 160 cm od posadzki

K27 Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELEGNIARSKA

2 Powierzchnia uzytkowa 12,46

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg higieniczna

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerow, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP, centralka przyzywowa, podglad
monitoringdw, stacja domofonowa,

K28 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 2,27 m?

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne

K29 Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 15,12

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe
antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcjg

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat,
bateria z woda ciepta i zimna, zlewozmywak 1 komorowy z
ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z bateria
wody cieplej 1 zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejsScia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerow,
instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP,zasilania lampy
bezcieniowej

9 Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V, Air),




K30 Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

2 Powierzchnia uzytkowa 11,05

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcje

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Okladzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat,
z bateriami wody cieplej i zimnej, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach Sciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerow, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP,

K31 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU

2 Powierzchnia uzytkowa 3,95

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych,

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

K32 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA DLA NPS

2 Powierzchnia uzytkowa 9,74

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z
woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca NPS, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K33 Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 Powierzchnia uzytkowa 8,86

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,

bateria z woda ciepta i zimna, odptyw z DEZYNFEKTORA rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja prowadzona w




przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie trojfazowe)

K34 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2 Powierzchnia uzytkowa 4,55

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepla i zimna, zlewozmywak nierdzewny na
wysokosci 60 cm z bateria wody cieptej i zimnej ,kratka
posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K35 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 23,64

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowe;j,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

K36 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,76

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPXS5.INSTALACJA
ZAJETOSCI

K37 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 3 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 22,47

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,




antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadt6zkowych.

K38 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY

2 Powierzchnia uzytkowa 7,62

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba higieniczna, Okladzina PVC spawana w pasie
migdzyszafkowym oraz do petnej wysokosci pomieszczenia
wokot umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poipostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe

K39 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,37

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

K40 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN

2 Powierzchnia uzytkowa 2,89

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne




PODODDZIAL INTENSYWNEJ OPIEKI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m?

01 Korytarz OIOK 39,14

02 Sala OIOK 6 osobowa 83,09

03 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,74

04 Pokdj $niadan 14,67

05 Pokoj lekarzy OIOK 13,95

06 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,80

o7 Pokoj chorych 4 osobowy 28,38

08 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,51

09 Pokoj chorych 2 osobowy 16,31

010 Magazyn 3,42

OIOK RAZEM 209,98

01 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ OIOK

2 Powierzchnia uzytkowa 39,14

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25

8 Instalacje elektryczne Oséwietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokosci 160 cm od posadzki

02 Nazwa pomieszczenia SALA OIOK 6 OSOBOWA

2 Powierzchnia uzytkowa 83,9

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Mechaniczna w sali 6 osobowej + schladzanie,

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poipostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne 2 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni
sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w mostach.

03 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO-SANITARNE NPS

2 Powierzchnia uzytkowa 3,74

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wylacznikiem




czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z
woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca NPS, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

04 Nazwa pomieszczenia POKOJ SNIADAN

2 Powierzchnia uzytkowa 14,67

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas
miedzyszafkowy i §ciana ze stolem PVC spawane do wysokosci
160 cm

6 Wentylacja GRAWITACYJNA

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poipostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak dwukomorowy z blachy nierdzewnej z bateria
instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w
bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, instalacja
SSP sprzet i osprzet powinny mieé stopien ochrony IPXS5.

05 Nazwa pomieszczenia POKOJ LEKARZY OIOK

2 Powierzchnia uzytkowa 13,95

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, zlew z blachy nierdzewnej zapuszczony w
blacie

8 Instalacje elektryczne Oséwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja komputerowa,
instalacja telewizyjna, zasilanie komputeréw, SSP,

06 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 2,8

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogodlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

07 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH OIOK 4 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 28,38




3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na srodki dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzing

6 Wentylacja Grawitacyjna + schtadzanie,

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogolne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni
sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach.

08 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 4,51

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

09 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH OIOK 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 28,38

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna + schtadzanie,

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poipostument,
bateria z woda ciepta i zimna, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach §ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
monitoring obiektowy ,monitoring medyczny, instalacja
przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w przestrzeni
sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w mostach.

010 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN

2 Powierzchnia uzytkowa 3,42

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki

dezynfekcyjne




4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny
5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,
6 Wentylacja Grawitacyjna
7 Urzadzenia sanitarne -
8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne
ODDZIAL REHABILITACJI KARDIOLOGICZNEJ Pow. m?
R1 Magazyn rehabilitacji 4,90
R2 Korytarz oddziatu 84,35
R3 Lazienka personelu 4,67
R4 Brudownik 9,02
R5 Lazienka dla NPS 9,38
R6 Pomieszczenie porzadkowe 4,41
R7 Dyzurka pielggniarska 12,71
R8 Pokoj przygotowawczy 10,95
R9 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy 15,22
R10 Magazyn bielizny czystej 2,21
R11 Pokéj chorych 2 osobowy 14,73
R12 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,60
R13 Pokoj chorych 2 osobowy 15,07
R14 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,75
R15 Pokoj chorych 2 osobowy 14,69
R16 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,22
R17 Pokoj chorych 2 osobowy 14,16
R18 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 2,36
R19 Pokoj chorych 3 osobowy 22,57
R20 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 4,53
R21 Magazyn na sprz¢t rehabilitacyjny 3,91
R22 Aneks kuchenny 1,92
R23 Pokoj chorych 2 osobowy 14,77
R24 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04
R25 Pokoj terapeutow 15,88
R26 Pomieszczenie higieniczno-sanitarne 3,04
R27 Pokdj terapii zbiorowej 19,43
R28 Sala fizjoterapii 41,37
RAZEM 356,73
R1 Wyposazenie budowlane
1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN REHABILITACJI
2 Powierzchnia uzytkowa 4,90
3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne
4 Sufit Podwieszony modularny
5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje,
6 Wentylacja Grawitacyjna
7 Urzadzenia sanitarne -
8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne
R2 Nazwa pomieszczenia KORYTARZ ODDZIALU
2 Powierzchnia uzytkowa 84,35
3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe odporne na srodki
dezynfekcyjne R9
4 Sufit podwieszony modularny
5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje¢ odbojnice
PVC i obustronnie pochwyt
6 Wentylacja Grawitacyjna oddymianie podci$nieniowe
7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, hydrant HP25




8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, SSP, DSO, monitoring obiektowy,
instalacja kontroli dostepu, wideofonowa, instalacja prowadzona
w przestrzeni sufitowej, instalacja przyzywowa

9 Gazy medyczne Instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej, zespoty
kontrolno- informacyjne g.m. w skrzynkach wpuszczonych na
wysokosci 160 cm od posadzki

R3 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA PERSONELU

2 Powierzchnia uzytkowa 4,67

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych,

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

R4 Nazwa pomieszczenia BRUDOWNIK

2 Powierzchnia uzytkowa 9,02

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna ze wspomaganiem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, odplyw z DEZYNFEKTORA rura
110, zasilanie woda ciepta i zimna 3/4, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5. Zasilanie
dezynfektora 230v/16A (podejscie trojfazowe)

R5 Nazwa pomieszczenia LAZIENKA DLA NPS

2 Powierzchnia uzytkowa 9,38

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna NPS, , bateria z
woda ciepta i zimna, miska ust¢gpowa wiszaca NPS, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R6 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE PORZADKOWE

2 Powierzchnia uzytkowa 4,41

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9




4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wentylatorem

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poétpostument,
bateria z woda ciepla i zimna, zlewozmywak nierdzewny na
wysokosci 60 cm z bateria wody cieptej i zimnej ,kratka
posadzkowa, instalacja prowadzona w przestrzeni sufitowej,
podejscia w bruzdach §ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzgt powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R7 Nazwa pomieszczenia DYZURKA PIELEGNIARSKA

2 Powierzchnia uzytkowa 12,71

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Malowane farbg higieniczna

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerow, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP, centralka przyzywowa, podglad monitoringu,
stacja domofonowa,

R8 Nazwa pomieszczenia POKOJ PRZYGOTOWAWCZY

2 Powierzchnia uzytkowa 10,95

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcjg

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka i zlewozmywak ze stali
nierdzewnej jednokomorowy z ociekaczem wpuszczony w blat,
z bateriami wody cieptej i zimnej, instalacja prowadzona w
przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, instalacja gniazd wtykowych,
gniazd zasilania komputerow, instalacja teletechniczna,
strukturalna SSP,

RY Nazwa pomieszczenia GABINET DIAGNOSTYCZNO- ZABIEGOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 15,22

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe
antyposlizgowe R9 odporne na dezynfekcje

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna wpuszczona w blat,
bateria z woda ciepta i zimna, zlewozmywak 1 komorowy z
ociekaczem ze stali nierdzewnej wpuszczony w blat, z bateria
wody cieptej 1 zimnej, instalacja prowadzona w przestrzeni
sufitowej, podejsScia w bruzdach $ciennych.

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, gniazd zasilania komputerow,
instalacja teletechniczna, strukturalna, SSP, zasilania lampy
bezcieniowej

9 Gazy medyczne Scienne punkty poboru gazéw medycznych AGA (02, V, Air),




R10

Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN BIELIZNY CZYSTEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 2,21

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogblne

R11 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,73

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalng odporna na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

R12 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,60

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzgt powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R13 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 15,07

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokos$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,

instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w




przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

R14 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,75

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do pelnej wysokosci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

R15 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,69

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O§wietlenie ogoélne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowe;j,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

R16 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,2

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Okladzina PVC spawana do pelnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R17 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,16




3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na srodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i §ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O§wietlenie ogoélne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowe;j,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtézkowych.

R18 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 2,36

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podejscia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzet powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R19 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 30SOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 22,57

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na srodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za t6zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysokosci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa O$wietlenie ogdlne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

R20 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 4,53

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wylacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, poétpostument,




bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzet i
osprzgt powinny mie¢ stopien ochrony IPX5.

R21 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia MAGAZYN NA SPRZET REHABILITACYJNY

2 Powierzchnia uzytkowa 3,91

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na srodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farbg zmywalng odporng na dezynfekcje,

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne -

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne

R22 Wyposazenie budowlane

1 Nazwa pomieszczenia ANEKS KUCHENNY

2 Powierzchnia uzytkowa 1,92

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Podwieszony modularny

5 Sciany Malowane farba higieniczna, Okladzina PVC spawana w pasie
migdzyszafkowym oraz do petnej wysokosci pomieszczenia
wokot umywalki lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna, poipostument,
bateria z woda ciepta i zimna, wpuszczony w blacie
zlewozmywak z blachy nierdzewnej z bateria, instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Os$wietlenie ogdlne, miejscowe , gniazda wtykowe

R23 Nazwa pomieszczenia POKOJ CHORYCH 2 OSOBOWY

2 Powierzchnia uzytkowa 14,77

3 Posadzka ANTYELEKTROSTATYCZNA PVC bezspoinowe,
antyposlizgowe R9 odporne na $rodki dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczng

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcje, pas pasy
odbojowe za 16zkami i $ciana naprzeciw t6zek PVC spawane do
wysoko$ci 160 cm systemowe zabezpieczenie narozy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny,

8 Instalacje elektryczne 1 grupa bezpieczenstwa Oswietlenie ogolne, miejscowe,
instalacja gniazd wtykowych, telewizyjna, internetowa, SSP,
instalacja przyzywowa, instalacje prowadzone po trasach w
przestrzeni sufitowej,

9 Gazy medyczne Instalacje prowadzone w przestrzeni sufitowej, gniazda odbioru
w panelach nadtozkowych.

R24 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE chorych

2 Powierzchnia uzytkowa 3,04

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia




lustro 60x90 cm wklejone w wyktadzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciagowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, potpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogdlne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

R25 Nazwa pomieszczenia POKOJ TERAPEUTOW

2 Powierzchnia uzytkowa 15,88

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg Pas
oktadziny PVC wokotumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepla woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, zasilanie
komputerow,instalacja komputerowa, ,SSP,

R26 Nazwa pomieszczenia POMIESZCZENIE HIGIENICZNO- SANITARNE

2 Powierzchnia uzytkowa 3,04

3 Posadzka PVC bezspoinowe antyposlizgowe R11

4 Sufit Podwieszony modularny higieniczny antybakteryjny

5 Sciany Oktadzina PVC spawana do petnej wysoko$ci pomieszczenia
lustro 60x90 cm wklejone w wykladzing

6 Wentylacja Grawitacyjna wspomagana wyciaggowa z wytacznikiem
czasowym

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik tazienkowy, umywalka ceramiczna, pétpostument,
bateria z woda ciepta i zimna, miska ustgpowa wiszaca, spust
posadzkowy ze stali nierdzewnej, zastonka prysznicowa na
stelazu mocowanym do sufitu, bateria natryskowa. Instalacja
prowadzona w przestrzeni sufitowej, podej$cia w bruzdach
$ciennych.

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, miejscowe, gniazda wtykowe, sprzgt i
osprzet powinny miec stopien ochrony IPX5.

R27 Nazwa pomieszczenia POKOJ TERAPII ZBIOROWEJ

2 Powierzchnia uzytkowa 19,43

3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporna na dezynfekcjg Pas
oktadziny PVC wokoétumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z baterig zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Oswietlenie ogolne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna
,SSP,

R28 Nazwa pomieszczenia SALA FIZJOTERAPII

2 Powierzchnia uzytkowa 41,37




3 Posadzka PVC bezspoinowe, antyposlizgowe R9 odporne na $rodki
dezynfekcyjne

4 Sufit Tynkowany malowany farba higieniczna

5 Sciany Malowane farba zmywalna odporng na dezynfekcje Pas
oktadziny PVC wokotumywalkowy

6 Wentylacja Grawitacyjna

7 Urzadzenia sanitarne Grzejnik higieniczny, umywalka ceramiczna z bateria zimna
ciepta woda

8 Instalacje elektryczne Oséwietlenie ogdlne, gniazda wtykowe, instalacja telewizyjna

,SSP,

Wykaz urzadzen z ich charakterystyka

Numer

urzadze

nia

wystep Nazwa urzadzenia Opis urzadzenia

ujacy

na

rysunka

ch

1 Metalowy kosz pedatowy z Kosz pedatowy z wolnoopadajaca cicha pokrywa, wykonany ze

' workiem i uchylng pokrywa stali, matowy odporny na odciski palcow. Pojemnos¢ 201.

7 Wieszak Scienny Wlegzak— drazek z 4 haczy,/k.aml. Wykonany z chromowanego
mosiadzu, mocowany do $ciany.

3. Lustro nadumywalkowe Lustro z fazowanymi brzegami mocowane bezposrednio do §ciany.

4 Pojemnik na reczniki Pojemnik ze stali, matowy. Z okienkiem do kontroli ilosci.

) jednorazowe Montowany do $ciany.
Pojemnik na mydto w plynic Dozowmk c’o.mydla w piyme stalowy, mato.wy.. Z qklenklem do
5. 7 kontroli ilo$ci. Latwo wyjmowana pompka i zbiornik na mydto w
mocowany do $ciany .
celu umycia.
6 Pojemnik na ptyn Metalowy dozownik do ptynéw dezynfekujacych z przyciskiem
' dezynfekujacy tokciowym. Pojemnik o poj. 1000 ml. Mozliwos¢ pelnej sterylizacji.
Zestaw do sprzatania z prasa do wyciskania mopow. Stelaz
wykonany ze stali lakierowanej. Podstawa wozka wyposazona w 4
, . kotka skrgtne. Wyposazony w uchwyt do worka na §mieci 120L.

7 Wézek do sprzatania Posiada wiadro 25L z prasa do wyciskania mopow. W gornej czgsci
dwa wiadra o pojemnosci 6L. Zestaw przy ztozonych wiaderkach
goérnych ma 35cm szeroko$ci a przy roztozonych 80cm.

. Szafa o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej
Zamykana szafa na naczynia . . .
8. . pokrytej farba proszkowa. Drzwi dwuskrzydtowe, wyposazone w
sanitarne g . 1 ..
wywietrzniki. Wewnatrz po6tki azurowe z pretéw nierdzewnych.
Duzy wykonany z tworzywa sztucznego PP pojemnik na odpady

9. Kosz jezdny na odpady otwierany przyciskiem pedatlowym. Pojemnos$ci 120 1. wyposazony
w wymienne kotka.

Pojemnik na papier toaletowy stalowy, matowy. Dostosowany do

10. Wieszak na papier toaletowy | papieru o max 19 cm, z okienkiem do kontroli ilosci. Mocowany do
$ciany.

11 Wieszak na szczotke Wieszak ze szczotka do WC mocowany do $ciany. Wykonany ze

) sedesowa stali, wymienna koncoéwka szczotki.
12 Uchwyt staty dla Uchwyt staty dla niepetnosprawnych mocowany do $ciany.
) niepelnosprawnych Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki 32 mm.
Uchwyt sktadany- uchylny dla niepelnosprawnych mocowany do
Uchwyt sktadany dla . 7 . . . .
13. . $ciany. Wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki
niepelnosprawnych 32 mm
. Wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej, $rednica rurki 32 mm.
14 Siodelko dla Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci. Wymiary 40x45 cm
' niepetnosprawnych : )

Sktadane, posiada $ruby montazowe schowane pod ozdobna rozeta,




wytrzymato$¢ na obciazenie statyczne: 120 kg.

15.

Uchwyt przynatryskowy dla
niepelnosprawnych

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymalosci.

15a.

Uchwyt tazienkowy

Uchwyt wykonany ze stali nierdzewnej polerowanej, srednica rurki
32 mm. Konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci.

16.

Wiszacy regat

1-2 poiki z siatki nierdzewnej

17.

Myjnia dezynfektor

MYINIA do mycia i dezynfekcji basendw, kaczek i innych
pojemnikow sanitarnych, takich jak miski o réznych $rednicach,
miski nerkowe, pojemniki do zbidrki moczu itp. Komora mycia i
dezynfekcji , zbiornik wody i wytwornica pary wykonane z blachy
kwasoodpornej. Uchylne drzwi. pojemnos¢ komory 1 basen + 1
kaczka lub 3 kaczki, system termicznej samodezynfekcji urzadzenia.
Blokada drzwi w czasie trwania cyklu mycia i dezynfekcji.
Automatyczne oproznianie zawartosci pojemnikow sanitarnych po
zamknieciu drzwi. Zasilanie 400V,50Hz, 3kW woda zimna 1-10
bar. 1/2" 1-10 bar 1/2" odptyw DN100 w scianie.

18.

Szafa gospodarcza na srodki
czystosci

Szafa BHP o stabilnej konstrukcji wykonana jest z blachy stalowej
pokrytej farba proszkowa. Drzwi dwuskrzydtowe, wyposazone w
wywietrzniki oraz miejsce na identyfikator, zamykane zamkiem
kluczowym z trzypunktowym ryglowaniem. W lewej czgsci
znajduja si¢ 4 potki, w prawej drazek na ubrania oraz uchwyt na
narzedzia do sprzatania. Szafa gospodarcza ma wydzielona komorg
w ksztalcie litery ”L” i jedna komorg skrytkowa o wym. 26 x 29 x
49 cm i trzy komory skrytkowe.

22.

Krzesto szpitalne
nietapicerowane

Siedzisko i oparcie z polipropylenu. Antyposlizgowa powierzchnia
siedziska. Stabilna, chromowana lub lakierowana proszkowo
metalowa rama.

23.

Taboret szpitalny
nietapicerowany

Taboret medyczny z konstrukcja ze stali chromowanej. Siedzisko z
polipropylenu tatwe w utrzymaniu czystosci.

24.

Fotel biurowy

Fotel wyposazony w kotka i regulacj¢ wysokosci. Wszystkie krzesta
lekarskie wyposazone sa w tapicerowane siedziska i oparcia pokryte
fatwo zmywalng tkaning.

25.

Biurko lekarskie

Biurko wykonane z ptyty. Blat biurka wykonany z plyty pokrytej
melaning utatwiajacy dezynfekcje powierzchni.

26.

Kontener biurkowy

Kontener biurkowy wykonany z ptyty, zamontowane 4 kotka
meblowe utatwiajace korzystanie z mebla.

27.

Fotel tapicerowany

Fotel- sofa tapicerowana 2 osobowa. Tapicerka wykonana z
materiatdw zmywalnych.

28.

Szafa biurowa

Szafa aktowa wysoka zamykana na zamek jednopunktowy,
wykonana jest z obustronnie laminowanej ptyty widérowej o
grubosci 18 mm, wymiary 219 x 80 x 42 cm.

32.

Stolik kawowy

Stolik drewniany z blatem o wymiarach 70 x 70 x 75 cm

33.

Wiszaca potka meblowa

Potka wiszaca o wymiarach 800x600x300 zawieszana nad
stanowiskami komputerowymi lekarzy i administracji

34.

Zabudowa meblowa
indywidualna

Mebel wykonany na indywidualne zamoéwienie z ptyty laminowanej
18mm wykonczonej laminatem odpornym na $rodki dezynfekcyjne,
detal nie stwarzajacy utrudnien w procesie utrzymania czystosci.

35.

Telefon

Urzadzenie telefoniczne ze stuchawka bezprzewodowa. Gniazdo
telefoniczne, gniazdo zasilajace elektryczne 230 V.

36.

Zestaw komputerowy

Zestaw komputerowy: jednostka centralna z oprogramowaniem,
monitor, klawiatura i mysz. Zasilanie elektryczne 230 V, gniazdo
sieciowe, gniazdo telefoniczne- internetowe.

37.

Szafka kuchenna stojaca

Kuchenna szafka stojaca wykonana z ptyty meblowej z blatem o
wymiarach 80 x 60 x 85 cm

37a.

Szafka kuchenna wiszaca

Kuchenna szatka wiszaca wykonana z ptyty meblowej z blatem o
wymiarach 80 x 35 x 73 cm

38.

Szafka kuchenna wiszaca

Kuchenna szatka wiszaca mocowana do $ciany wykonana z ptyty
meblowej o wymiarach 80 x 35 x 73 cm

38a.

Szafka kuchenna wiszaca

Kuchenna szatka wiszaca wykonana z ptyty meblowej z blatem o




wymiarach 60 x 35 x 73 cm

39.

Czajnik bezprzewodowy

Czajnik elektryczny bezprzewodowy o mocy 2400 W. Ptaska
grzalka ptytowa, antyposlizgowa podstawa, automatyczny
wylacznik po zagotowaniu wody, automatyczny wylacznik przy
otworzeniu pokrywy w trakcie gotowania, zabezpieczenie przed
wlaczeniem czajnika bez wody.

40.

Indywidualna zabudowa
magazynu

Regal metalowy 5-potkowy wykonany z blachy nierdzewnej z
mozliwo$cig swobodnego konfigurowania rozstawu potek

41.

Kamera monitoringu

Kamera bedzie dostarcza¢ na tyle szczegblowy obraz obserwowane;j
sceny, aby byla mozliwa precyzyjna identyfikacja ludzkich twarzy,
informacji alfanumerycznych oraz wideoweryfikacja zdarzen
alarmowych w dzien i w nocy, obiektyw o statej ogniskowej 4 1 6
mm, pracujaca w jakosci HD, dajaca mozliwo$¢ obrazu w
rozdzielczosci 2 Mpix, wykonanie kamery w wersji antywandal

42.

System zawieszenia
telewizora

System zawieszenia telewizora za pomoca potki- uchwytu
mocowanego na wysokosci 220 cm nad podioga.

43.

Telewizor

Telewizor LED 32 cale, wejscie USB multimedia, zasilany
elektrycznie 230 V, gniazdo elektryczne i gniazdo antenowe
mocowane powyzej potki na wysokosci 235 cm nad podtoga.

44,

Podglad monitoringu
obiektowego

Zasilanie 230 V 50 Hz;

47.

Fotel tapicerowany
pojedynczy

Fotel tapicerowany 1 osobowy. Tapicerka wykonana z materiatow
zmywalnych.

48.

Kuchenka mikrofalowa

Zasilanie 230 V 50 Hz

49.

Urzadzenie wielofunkcyjne
(drukarka, fax, skaner)

kopiarka, drukarka, skaner, faks , 20 str. A4/ min. w kolorze i mono
, rozdzielczos¢ drukowania 2400x600 dpi , kaseta na 250 ark. i
podajnik 1-kartkowy, dupleks, jednostronny podajnik, dokumentow
Zasilanie 230 V 50 Hz;

64.

Drabinka sportowa

Drabinka drewniana sportowa montowana do $ciany szczeble ze
sklejki specjalistycznej 2300mmx900mm

65.

Materac rehabilitacyjny

Wymiar 200cmx100cmx5cm pokrycie materiat PCV skaj, tatwo
zmywalny, odporny na przetarcia

> dot materaca z warstweg antyposlizgowa

> wzmocnione naroza

> wypetnienie materaca - pianka poliuretanowa wysoko elastyczna ,
o gestosci T-25kg/m3 (Srednio twarda) lub twarda wtdrnie spieniana
o gestosci od R-70kg/m3 do R-90kg/m3

> pokrowiec materaca zamykany na zamek blyskawiczny

66.

Energometr rowerowy

18 programéw treningu,koto zamachowe 13kg kolorowy komputer
LCD,obstuga komputera poprzez panel dotykowy,waga osoby
¢wiczacej do150kl,poprzeczna regulacja siodetka,zmiana konta
kierownicy.

z2

Pompy infuzyjne

Pompa infuzyjna jednostrzykawkowa .Mozliwo$¢ programowania
szybkosci infuzji w ml/h oraz w innych najczgsciej uzywanych
jednostkach, takich jak: ng, pg, mg, pU, mU, U, kU, pmol, mmol,
mol, / kg / min, godz, 24 godz. Wiele trybow infuzji, w tym infuzja
ciagta, z przerwami, profil (do 24 cykli).Dodatkowo mozliwos¢
zapisania w pamigci pompy biblioteki lekow, ztozonej ze 120
petych protokotéw podazy lekdw ale bez limitow ograniczajacych
wielko$¢ parametrow infuzji. Wyswietla nazwe leku w czasie
infuzji. Bogate mozliwosci konfigurowania takie jak rozbudowany
system ochrony, tryb nocny, opcje alarmoéw. Rozszerza biblioteke
lekow o limity dla kazdego parametru infuzji.Limity migkkie (soft
limits, min max) ostrzegaja o przekroczeniu wartosci zalecanych,
jednak nie ograniczaja mozliwosci wprowadzania zmian. Limity
twarde (hard limits, min max) blokuja mozliwo$¢ wprowadzenia
wartosci z poza ich zakresu.

Z3

Wozek transportu
wewnetrznego

Profesjonalny wozek 3 potkowy ze stali nierdzewnej, spetniajacy
wymagania dyrektywy 2001/95/EC, w sprawie ogdlnego




bezpieczenstwa produktow. wymiary catkowite 850x450x900h mm
wymiary uzytkowe potki 800x400 x 30 mm(h)
4 kota skretne, w tym 2 z hamulcem noznym

74

Negatoskop cyfrowy

Obudowa do zabudowy bez panelu szklanego nie wigksza niz
1200x800x110mm. Waga bez panelu szklanego: max. 35 kg.
Zasilanie: 220-230 V, 50-60 Hz. Wbudowane gtosniki. Ptyta gldéwna
obshlugujaca procesor 4-ro rdzeniowy, Ilo§¢ Pamieci RAM min 4GB
mozliwo$¢ rozbudowy do 8GB, Pojemnos¢ dysku twardego min
500GB, 10/100/1G , Karta Graficzna zintegrowana, Ztacza: 2x
USB 2.0, LAN RJ45 (10/100/1G LAN), 1x Audio Jack Stereo (Line
In, Line Out), DVI, HDMI, COM (RS232). Parametry obrazu:
Uzyteczna powierzchnia 886 x 498 cm, Proporcje obrazu 16:9,
Jasno$¢ (przy wysyltce) [cd/m2] 500, Kontrast 3000:1, Katy
widzenia [°] 178 poziomo / 178 pionowo (CR 10:1), Czas reakcji
[ms] 8 (grey-to-grey), Czgstotliwos$¢ od$wiezania obrazu [Hz] 60,
Rozdzielczo$¢ natywna 1920 x 1080 przy 60 Hz, zgodno$¢ z norma
DICOM - do zastosowan w medycynie. Klawiatura: Zintegrowany
touchpad, Klasa ochrony P68, Zgodno$¢ z normami medycznymi
EMC 89/336/EEC EN 55022:2006; EN55024: 1988+A1:
2001+A2:2003; EN 61000-3-2:2006; EN 61000-3-
3:1995+A1:2001+A2:2005; EN 1122:2001

IEC 60529 (2001-02)

75

Szafka asystor

Zestaw szuflad na kotkach wykonany z ptyty MDF z metalowym,
chromowanym uchwytem. Obudowa z ptyty laminowanej oklejone;j
okleing ABS.

Z6

Wozek do aparatury

stelaz z profilu aluminiowego lakierowanego proszkowo,
umozliwiajacy dowolna regulacj¢ rozstawu potek, szuflad oraz
instalacje wyposazenia dodatkowego,

blat, szuflada i podstawa stalowe lakierowane proszkowo; blat z
poglebieniem zapewniajacym zabezpieczenie sprze¢tu przed
zsunigciem sig¢, podstawa wyposazona w cztery kota o §rednicy 75
mm, w tym dwa z blokada.

Z11

Taboret obrotowy

Siedzisko nie tapicerowane o §rednicy 35 cm i wysokos¢ siedziska
regulowana za pomoca rgcznego sitownika pneumatycznego,
podstawa pigcioramienna na kotach o $rednicy 50 mm, w tym dwa z
blokada, z obrgcza pod nogi lub bez.

Z14

Woézek zabiegowy

Elementy wozka zabiegowego wykonane z: szafka, potka stalowe
lakierowane proszkowo; stelaz z profilu aluminiowego
lakierowanego proszkowo na kolor biaty; blat gorny z tworzywa
ABS, z burtami z 3 stron; blat roboczy z tworzywa ABS lub stalowy
lakierowany proszkowo, wysuwany z przodu wozka; podstawa
stalowa z ostona z tworzywa ABS, z przetloczeniem, z
zabezpieczeniem przed zsunigciem si¢ sprz¢tu i z odbojami
scalonymi z podstawa; elementy dekoracyjne, fronty szuflad,;
uchwyty lakierowane proszkowo na kolor wg palety RAL.
Wyposazenie dodatkowe: uchylne pojemniki, potki, koszyki na
akcesoria, miski na odpadki, pojemniki na narzgdzia, pojemniki na
rekawiczki, pojemniki na zuzyte igly, koszyki na cewniki, kosz na
odpady, wieszak na kroplowki, uchwyt do butli z tlenem, listwa
zasilajaca.

Z15

Kozetka lekarska

Kozetka do badan ma stelaz stalowy, lakierowany proszkowo, leze
tapicerowane materialem zmywalnym i odpornym na dezynfekcjg,
zagtowek regulowany rgecznie za pomoca mechanizmu
zapadkowego posiada rowniez uchwyt na przescieradto. Wymiary
185 x 85 x 50 cm regulacja zaglowka + 45°

Z17

L6zko szpitalne

L6zko posiada dwuczesciowe leze o stalej wysokosci. Jest w petni
przystosowane do szpitalnych wymogoéw. Leze posiada konstrukcje
siatkowa, spawang do ramy, co zapewnia optymalna sztywno$¢.
Szczyty glowy i ndg posiadaja wypetnienie meblowe, fatwe do




wyjgcia z ramy, co sprawia, ze w szybki i tatwy sposob mozna
zmieni¢ funkcje 16zka szpitalnego w 16zko reanimacyjne.

Z17A

Lozko szpitalne intensywne;j
opieki

ELEKTRYCZNIE PROFILOWANE £OZKO SZPITALNE
Czterosekeyjne t6zko szpitalne. Elektryczna regulacja: podparcia
plecow, podparcia ud, podparcia podudzi, wysokosci 16zka. Dwa
piloty sterujace podtaczone elastycznym przewodem: dla pacjenta,
glowny pilot z ustawieniem regulacji podudzi w pozycji Fowlera lub
pozycji naczyniowej (z mozliwos$cia zablokowania kazdego z
ustawien). Pozycja Trendelenburga i anty-Trendelenburga. Pozycja
krzesta kardiologicznego (dostgpna takze w najnizszym opuszczeniu
t6zka). Zasilanie bateryjne po odtaczeniu od glownego zrodta
zasilania zapewniajace petna funkcjonalnos¢ 16zka w czasie
transportu pacjenta na t6zku. Dwie manualne dzwignie
umozliwiajace ustawienie t6zka w pozycji reanimacyjnej, CPR
(Cardio-Pulmonary Resuscitation) po obu stronach 16zka oraz
przycisk CPR na pilocie elektrycznego sterowania. Mozliwos$¢
wydtuzenia t6zka (wysuwana cz¢$¢ pod nogami). Wyjmowane
barierki od strony glowy i nog.

Oswietlenie pod t6zkiem. Dwie sktadane barierki boczne. Cztery
zwrotne kota, jedno odprowadzajace tadunki elektrostatyczne do
podtoza. Mozliwos¢ blokowania jednego kota do jazdy na wprost.
Pedaly sterujace przy wszystkich czterech kotach. Wysuwana potka
na posciel z uchwytem na koldrg. Gniazda na stojaki do kroplowek
w naroznikach 16zka.

Te same gniazda umozliwiaja montaz innych akcesoriow (m.in.
ramy trakcyjnej). Cztery odbojniki w naroznikach t6zka. Czesci
metalowe pokryte proszkowa powloka epoksypoliestrowa.
Bezpieczne obcigzenie robocze: 250 kg.

MATERAC REDUKUJACY UCISK

Pianka materaca tatwo dostosowuje si¢ do ksztattu ciata. Posiada
twarde krawedzie $ciany ulatwiajace transfer pacjenta. Nacigcia
pozwalajace na fatwe profilowanie materaca oraz lepsza cyrkulacjg
powietrza. Pokrowiec jest potprzepuszczalny, wodoodporny i
bakteriostatyczny. Latwy w utrzymaniu czystosci. Posiada ukryty
zamek dajacy mozliwo$¢ zdjgcia pokrowca do prania.

Materac w calosci przezierny dla promieni RTG oraz odpowiedni do
przeprowadzenia reanimacji CPR (CardioPulmonary Resuscitation).
Wymiary: 198 x 86 x 17 cm (dwustronny)

Udzwig maksymalny: 250 kg
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Szafka przytozkowa

Elementy szafek wykonane z plyty meblowej okleinowanej PCV
stelaz stalowy, lakierowany proszkowo szuflada i szafka stalowe,
lakierowane proszkowo na wybrany kolor wg palety RAL,
jednostronne lub dwustronne otwieranie szuflady oraz drzwiczek
potka koszowa stalowa, lakierowana proszkowo (opcja: ze

stali nierdzewnej gat. 0H18N9) podstawa wyposazona w kota o
$rednicy 50 mm, w tym dwa z blokada. Wymiary catkowite 43 x 40
x 88 cm.

724

Wozek do przewozu chorego

Wozek do przewozenia pacjentow umozliwia rowniez
monitorowanie pacjenta aparatem RTG z ramieniem C. Leze wozka
jest przepuszczalne dla promieni RTG. Dzigki mozliwosci
zainstalowania pod lezem tacy na kasete¢ RTG (opcja) mozna
wykona¢ zdjecia rentgenowskie na calej dtugosci leza. Wykonany
jest z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym
poliestrowo-epoksydowym w kolorze RAL 9002 odpornym na
$cieranie i $rodki

Dezynfekcyjne. Segment oparcia plecow w wozkach i segment uda
w wozku z lezem czterosegmentowym sa regulowane przy pomocy
sprezyn gazowych z blokada. Regulacje segmentu podudzia w lezu
czterosegmentowym za pomoca mechanizmu zapadkowego. Zmiana




wysokosci leza i przechytlow wzdtuznych realizowana jest przy
pomocy sitownikow hydraulicznych sterowanych noznie za pomoca
dzwigni. Podwozie wozka jest zabudowane ostonami z tworzywa
ABS w kolorze RAL 9002. Na ostonie podwozia mozna umiescic¢
butle z tlenem. Wodzek posiada materac i kosz na podreczne rzeczy
pacjenta. Krazki odbojowe zamocowane w narozach leza chronia go
przed uszkodzeniem. Wézek jest wyposazony w cztery blokowane
centralnie kota i ma mozliwo$¢ zamontowania piatego kota. Jedno z
kot jest kotem kierunkowym umozliwiajacym jazdg na wprost. Duza
$rednica kot (200 mm) czyni wozek zwrotnym i fatwym w
manewrowaniu. Szybko wyjmowany szczyt od strony gtowy
pacjenta.

Dhigo$¢ wozka 2100 mm. Catkowita szeroko$¢ wozka (bez porgczy
bocznych) 800 mm. Catkowita szeroko$¢ wozka (z poreczami
bocznymi) 860 mm. Wymiary materaca 1920 x 675 x 60 mm
Zakres regulacji wysokosci leza (bez materaca) 560 do 890 mm
Zakres regulacji oparcia plecow 0° do 70°. Nachylenie segmentu
uda

(wersja wozka z lezem czterosegmentowym) 30°. Nachylenie
segmentu podudzia (wersja wozka z lezem czterosegmentowym)
22°; Pozycja Trendelenburga 15°. Pozycja anty-Trendelenburga 15°;
Srednica kot jezdnych 200 mm. Dopuszczalne obciazenie
(statyczne) 250 kg; Dopuszczalne obciazenie (dynamiczne) 220 kg.
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Cykloergometr

Model ergometru do prob wysitkowych. Wyposazony w indukcyjny
system hamowania oraz w prosty w obstudze komputer treningowy
z wbudowanym odbiornikiem tgtna i programami sterowanymi
tetnem oraz obnizone wejécie na rower. Czytelny i podswietlany
wyswietlacz LCD na biezaco pokazujacy parametry proby.
Skokowa regulacja mocy co 5 W w zakresie 25 - 400 W. Ergometr
wyposazony w ztacza USB do podtaczenia komputera z systemem
prob wysitkowych. Produkt certyfikowany.
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Zestaw mebli zabiegowych

Meble zabiegowe wykonywane na zamowienie do kazdego
pomieszczenia indywidualnie dobrany wymiar. Kazdy zestaw
wyposazony w zlew i komplet szafek stojacych i wiszacych. Zestaw
szafek stojacych bez zabudowy cokotu, szufladowych z wyjatkiem
pod zlewozmywakiem. Szafki wiszace zamykane drzwiczkami
przeszklonymi lub pelnymi. Szerokos$¢ szafek od 300mm do
600mm Meble wykonane z ptyty pokrytej laminatem odpornym na
srodki chemiczne i dezynfekcjg. Blat tatwy w utrzymaniu czystos$ci
odporny na §cieranie i odporny na $rodki dezynfekcyjne.
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Chtodziarka farmaceutyczna

Chtodziarka do przechowywania materialdéw potrzebujacych
schtodzenia. Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi. Wewnatrz
urzadzenia mozliwo$¢ zamontowania wysuwanych szuflad z
podziatkami na np. lekarstwa, zwyktych poétek drucianych.
Mozliwo$¢ zamontowania systemu back up CO2, oraz
specjalistycznych rejestratorow temperatury wzorcowanych w
Urzegdzie Miar RP. Zasilanie 230 V. Wymiary 61 x 66 x 155 cm
pojemnos¢ 250 1.
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Chtodziarka

Chtodziarka wolnostojaca z mozliwoscia zabudowy podblatowe;.
Wymiary 84 x 48 x 51 cm. Klasa energetyczna A++

Pojemnos¢ catkowita brutto 88 1

Pojemnos¢ chtodziarki netto 79 1

Pojemnos$¢ zamrazarki netto 7 1

Poziom hatasu 41 dB

Roczny pobor energii 126 kWh
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Zastona medyczna

Zastona medyczna wiszaca podsufitowa tkaninowa odporna na
srodki dezynfekcyjne

34

Echokardiograf

Urzadzenie do obrazowania przeznaczone do diagnostyki
ultrasonograficznej. Szeroki wybor glowic o réznej czgstotliwosci




dla réznych zastosowan klinicznych. Szeroki wybor trybow badania
zapewniajacych zoptymalizowany obraz kliniczny. Waga netto: 47
kg

Zasilanie: 100~ 240 VAC, 50Hz/60Hz

Wymiary: 1000 mm x 600 mm x 1260 mm
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Bieznia wysitkowa

Bieznia stuzaca do wykonywania badan wysitkowych oraz do
prowadzenia rehabilitacji kardiologicznej. Jest ona wyposazona w
innowacyjne i unikalne rozwigzania usprawniajace praktyke
medyczna. Bieznia posiada wbudowany modut EKG, ktory pozwala
na monitorowanie pracy serca w trybie diagnostycznym z 12
odprowadzen oraz w trybie treningowym z 2 odprowadzen.
Whbudowany system kontroli nachylenia (inklinometr), pozwala na
precyzyjne dawkowanie obciazenia poprzez zmiang kata nachylenia
biezni. Sterowanie z wykorzystaniem komputera poprzez port RS-
232. Maksymalna waga pacjenta 180 kg. Zasilanie: 230 V /50 Hz.
Predkosé tasmy regulowana od 0 do 20 km/h. Kat pochylenia
regulowany od 0% do 25%. Dlugo$¢ uzytkowa tasmy: 1500 mm,
szeroko$¢ 500 mm. Wymiary: 1999x747x1217 mm (DxSxW)
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Chtodziarko zamrazarka

Chtodziarka z drzwiami przeszklonymi , zamrazarka z drzwiami
pelnymi umiejscowionymi na dole urzadzenia. Blachy zewngtrzne
obudowy sa wykonane ze stali galwanizowanej na goraco pokryte
powtoka antykorozyjna i biatg folia PCV, wnetrze wykonane jest ze
stali nierdzewnej; izolacja 60 mm wykonana z pianki
poliuretanowej; drzwi z systemem automatycznego domykania,
zawiasy drzwi po prawej stronie; zamek drzwi z kluczem; szuflady
ze stali nierdzewnej; automatyczne rozmrazanie; panel sterowniczy
wyposazony w mikroprocesorowy ekran dotykowy i czytelny
wyswietlacz cyfrowy pokazujacy wewngtrzna temperaturg; alarmy
dzwigkowe i $wietlne wskazuja: wysoka/niska temperature
(regulowane zakresy), uchylenie drzwi, wydajnos¢ skraplacza,
uszkodzenie czujnikoéw. Wyposazona w 4 kétka i 2 regulowane
noézki stabilizujace urzadzenie; wymiary zewngtrzne: 720 x 800 x
2020 mm,; zasilanie: 230 V / 50-60 Hz; waga: 161 kg

UWAGA: . W przypadku prowadzenia robot powigzanych z kondygnacjami ponizej nalezy uzgodnic
harmonogram wejscia na roboty . Po wykonaniu prac nalezy pomieszczenia doprowadzi¢ do stanu pierwotnego

STO1 STWIOR ogélna

Uzyte w SST wymienione ponizej okres§lenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:

6.1 Dziennik budowy -opatrzony pieczecia Zamawiajacego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych < odbioréw Robdt, przekazywania polecen i innej
korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i Projektantem




6.2 Kierownik budowy -osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu Kosztorys ofertowy -wyceniony kosztorys
Slepy.

6.3 Kosztorys Slepy -wykaz rob6t wraz z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

6.4 Materialy -wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z Dokumentacja Projektowa
(DP) i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

6.5 Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
budowy. Projektant- uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej
6.6 Przedsi¢wzigcie budowlane -kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podluznym) istniejacego
polaczenia

6.7 Rysunki -cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem Robét.

6.8 Zadanie budowlane - cze¢$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebng calo$¢ konstrukeyjna
lub technologiczna, zdolng do samodzielnego spelniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moZe polega¢ na wykonywaniu Rob6t zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

7. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z PB, ST, przepisami
prawa budowlanego i sztuka budowlang.

7.1 Zakres robot

Wykonawca powinien zapewni¢ calo$¢ robocizny, materialow, sprzetu, narzedzi, transportu i dostaw,
niezbednych do wykonania robét objetych umowa, zgodnie z jej warunkami, PB, S T i ewentualnymi
wskazéwkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed ostatecznym odbiorem robét Wykonawca
uporzadkuje plac budowy i przylegly teren, dokona rozliczenia wykonanych robdt, dostaw inwestorskich,
materialow z demontazu i przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i
przedstawi inwestorowi komplet dokumentéw budowy wymagany przepisami prawa budowlanego.
Dokona rozliczenia z inwestorem za zuzyte media i wynajmowane pomieszczenia.

7.2 Ochrona i utrzymanie robét

Podczas realizacji robot (od przyjecia do przekazania placu budowy) Wykonaweca jest odpowiedzialny za
ochrong robét oraz mienia inwestora przekazanego razem z placem budowy.

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby obiekt lub jego elementy byly w zadawalajacym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocza¢ roboty utrzyma n i owe nie pézniej niz w
24 godziny od wezwania pod rygorem: wstrzymania robdot z winy Wykonawcy.

7.3 Zgodno$é robotzPBiST

Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. protokély koniecznos$ci na roboty dodatkowe, zamienne i
zaniechane) stanowig o zamoéwionym zakresie i sa integralna cze$¢ umowy a wymagania w nich zawarte sa
obowiazujace dla Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledéw w PB lub ich opuszczaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku powaznych bledow wezwie projektanta do ich
usunigcia)

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy winny by¢ zgodne PB i ST. Dane okreSlone w PBiw S
T uwazane sg za wartoSci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego
przedzialu tolerancji. Cechy materialéw musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi
wymogami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedzialu tolerancji.



W przypadku, gdy roboty lub materialy nie beda w pelni zgodne z PB lub S T i wplynie to na zmiang
parametré6w wykonanych elementéw budowli, to taki materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a
roboty wykonane od nowa na koszt Wykonawcy.

8. Projekt Budowlany

Projekt budowlanym obejmuje
1. Projekt budowlany

2. Przedmiar robot budowlanych
3. Specyfikacje Techniczne

9. Teren budowy
9.1 Przekazanie terenu budowy

Wykonawca dostarczy Inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalonym w umowie terminie przekazania
terenu budowy.

- o$wiadczenia os6b funkcyjnych o przyjeciu obowigzkéw na budowie (kierownik budowy,
kierownicy robdt)

- liste¢ pracownikow planowanych do zatrudnienia na budowie (imi¢, nazwisko, imiona rodzicow,
data i miejsce urodzenia, adres zamieszkania, nr PESEL, nr dowodu osobistego, dat¢ wydania i
przez kogo wydany)

- liste samochodow planowanych do obslugi budowy (marka, model, nr rejestracyjny, nr dowodu
rejestracyjnego, dane kierowcy)

Inwestor przekaze teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umowa.

W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaze dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi. Wskaze punkt poboru wody i energii elektrycznej punkty osnowy
geodezyjnej.

Wykonawca wykona z materialow wlasnych i usunie nieodptatnie opomiarowanie punktéw poboru
mediow w sposob uzgodniony z dostawcg (uzytkownikiem)

9.2 Zabezpieczenie terenu budowy.

Fakt przystapienia i prowadzenie robot Wykonawca obwieSci publicznie w sposéb uzgodniony z
inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie w miejscach i iloSciach okreslonych przez
inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic informacyjnych i ostrzegawczych w miare potrzeb
podswietlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy
.Koszt zabezpieczenia prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaplacie.

10. Powigzania prawne i odpowiedzialno§¢ prawna
10.1 Stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ i stosowac¢ wszystkie przepisy powszechnie obowiazujace oraz przepisy
wydane przez wladze miejscowe, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i jest w pelni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy. Wykonawca bedzie przestrzegac
praw patentowych lub innych praw wlasno$ci i bedzie w pelni odpowiedzialny za wypekienie wszystkich
wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych, urzadzen,
materialow lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢é inspektora o swoich dzialaniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Jesli nie dotrzymanie ww. wymagan spowoduje
nastepstwa finansowe lub prawne to w calo$ci obciaza one Wykonawce.

10.2 Ochrona wlasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosSci publicznej lub
prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych
dzialan ze strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wlasnosci prywatnej lub publicznej to
Wykonawca na swdj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wlasnos¢. Stan uszkodzonej, a naprawionej
wlasno$ci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.



Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne oraz uzyska
od odpowiednich wladz bedacych wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji ich lokalizacji,
dostarczonych w ramach planu przez Inwestora.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen
w czasie trwania roboét.

10.3 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania robot Wykonawca bedzie:

-podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajace do stosowania przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokol terenu budowy, oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b.

11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia NiQ
dopuszcza si¢ uzycia materiatlow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o nat¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materialy uzyte do robot bedg mialy Swiadectwa dopuszczenia do stosowania
wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych
materialow na Srodowisko. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie dla Srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Inwestor. Utylizacja materialéw szkodliwych z demontazu nalezy do Wykonawcy i nie podlega
dodatkowej oplacie.

12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie posiadal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach
mechanicznych. Materialy latwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem os trzecich. Prace pozarowo niebezpieczne wykonywane beda na zasadach
uzgodnionych z przedstawicielem uzytkownika nieruchomosci.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywolanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca odpowiadaé bedzie za straty spowodowane przez pozar wywolany przez osoby trzecie
powstaly w wyniku zaniedban w zabezpieczeniu budowy i materialow niebezpiecznych.

13. Bezpieczenstwo i higiena pracy (bhp)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé bedzie przepisow dotyczacych bhp. W
szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednia odziez dla ochrony zZycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje si¢, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaplacie i sa uwzglednione w cenie kosztorysowej.

14. MATERIALY
14.1 Akceptowanie uzytych materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialow
przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi szczegolowe informacje dotyczace proponowanego
zrodla wytwarzania, zamawiania i odpowiednie Swiadectwa badania jakoSci, do zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materialu z danego zrédla nie oznacza
automatycznego zatwierdzenia pozostalych materialow z tego zrodla. Wykonawca zobowiazany jest do
prowadzenia badan w celu udokumentowania, Ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposéb
ciagly spelniaja wymagania S T w czasie prowadzenia robot. JeZeli materialy z akceptowanego zrodla sa



niejednorodne lub o nie zadawalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zZrodlo zaopatrywania w
materialy.

Materialy wykonczeniowe stosowane na plaszczyznach wykanczanych widocznych z jednego miejsca
powinny by¢ z tej samej partii materialu w celu zachowania tych samych wlasciwosci kolorystycznych w
czasie calego procesu eksploatacji.

14.2 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.
Whbudowanie materialow bez akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko liczac si¢ z tym, ze roboty zostang nieprzyjete i niezaplacone.

14.3 Inspekcja wytworni

Wytwornie, zaréwno przed jak i po akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego moga by¢ kontrolowane
w celu sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami S T.

W czasie przeprowadzania inspekcji inspektor bedzie mial zapewnione.

-Wspélprace i pomoc Wykonawcey

-Wolny dostep w dowolnym czasie, do tych czesci wytworni gdzie odbywa si¢ proces produkcji materialow
przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy.

14.4 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do
wbudowania

byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swoja jakos$¢ i wlasciwosci, oraz byly dostgpne do
kontroli przez inspektora nadzoru inwestorskiego Przechowywanie materialéw musi si¢ odbywa¢ na
zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materialu oraz zeby w sposob skuteczny zabezpieczone
byly przed dostgpem o0séb trzecich. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialéw powinny by¢ po
zakonczeniu robot doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu

15. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi W P8 i ST.

W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowa¢é prowadzenie robot zgodnie z P8 i ST. Sprzet nalezacy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Sprzet winien by¢ zgodny z normami ochrony Srodowiska i przepisami jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy na zadanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprze¢tu do uzytkowania ,tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
przewiduje si¢ mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje.
Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet,
maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkéw technologicznych, zostana przez
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztow jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej
robot, do ktérych jest przeznaczony, koszty transportu sprzetu nie podlegaja oddzielnej zaplacie.

16. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich Srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwal na biezaco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

17. WYKONANIE ROBOT



17.1 Ogolne zasady wykonywania robdt.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$¢ stosowanych
materialéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét
zgodnie z wymiarami i rzednymi odniesionymi w P8 lub przekazanymi przez inspektora nadzoru
inwestorskiego. Wysokosci nie odniesione w P8 i nie podane przez inspektora nalezy wyznaczy¢ zgodnie z
odpowiednimi obowigzujacymi przepisami.

5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materialow i elementéw robot beda oparte na
wymaganiach sformulowanych w umowie, P8, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest
upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materialéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora beda wykonywane nie péZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytulu poniesie Wykonawca.

W przypadku opéznien realizacyjnych budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakonczenia
robot, inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

17.2 Program zapewnienia jakosSci (PZJ).

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w
ktéorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne, gwarantujace wykonanie robé6t zgodnie z PB, S T oraz poleceniami i ustaleniami
inspektora.

Program zapewnienia jako$ci winien zawiera¢é:

a) Cze$¢ ogolna opisujaca:

-organizacje¢ wykonania robét w tym terminy i sposéb prowadzenia robot;

-Bhp;

-Wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne;

-Wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych robot;

b) Czes¢ szczegotowy opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem;
-sposOb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajacymi wymogom;

17.3 Zasady kontroli jakoS$ci robot

Wykonawca odpowiedzialny jest za pelna kontrole robét i jako$ci materialéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do prowadzenia kontroli robét. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sa okreslone w S T i normach. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, inspektor ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodne z PB.

18. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonani pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane beda na terenie budowy i okazywane na kazde
zadanie Inspektora nadzoru.

18.1 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robéot przedstawionego przez Wykonawce w PZJ,
bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialéw i robét z wymaganiami S T na podstawie wynikow dostarczonych
przez Wykonawce. Jezeli wyniki tych badan wykaza, Ze raporty wykonawcy sa nie wiarygodne, to
Inspektor zleci przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan. W tym przypadku calkowite koszty
powtoérnych lub dodatkowych badan poniesione zostang przez Wykonawce.

W przypadku powtarzania si¢ niewiarygodnosci w prowadzeniu badan przez Wykonawce, Inspektor moze
wprowadzi¢ staly, niezalezny nadzér nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca.



19. Atesty jakoSci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia
materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna z warunkami podanymi w ST.

W przypadku materialéw, dla ktérych atesty sa wymagane przez ST, kazda partia materialu dostarczona
na budowe winna posiada¢é atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemyslowe musza posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane beda na terenie budowy i okazywane Inspektorowi
na kazde zadanie.

20. Dokumenty budowy
20.1 Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymagany dokumentem prawnym obowiazujacym Inwestora i Wykonawce w
okresie trwania budowy. Obowiazek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku
budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonala zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonywane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim, bez przerw. Zalaczone do dziennika budowy
protokoly i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika, opatrzone datg i podpisem
Wykonawcy oraz Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegolnosci:

-date przyjecia i zakres obowiazkéw osob funkeyjnych na budowie -date przyjecia placu budowy -date
rozpoczecia robot

-uzgodnienie przez Inspektora PZJ i harmonogramow robét

-terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementéw robot

-przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, -uwagi
i polecenia Inspektora,

-daty zarzadzenia wstrzymania rob6t z podaniem przyczyn ich wstrzymania

-zgloszenia i daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, cz¢Sciowych i koncowych odbiorow
roboét,

-wyjasnienia uwagi i propozycje Wykonawcy

-stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczeg6lnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

-zgodnos$¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w PB,

-dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét, -dane
dotyczace sposobu zabezpieczenia robét,

-dane dotyczace jakoSci materialow, oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je prowadzil -
wyniki prob poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je prowadzil, -inne istotne informacje o
przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedstawiane
Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca
podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.

20.2 Dokumenty laboratoryjne

Atesty materialéw, orzeczenia o jakoSci materialéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda stanowié zalacznik do protokétu odbioru.

Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢ takze:

-decyzja pozwolenia na budowe

-protokol przekazania placu budowy

-protokol -szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie

-inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze



-harmonogram budowy

-umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne

-protokély odbioru robét

-protokély z narad i ustalen

-dowody przekazania materialow z demontazu, dowody utylizacji materialéw z demontazu podlegajacych
utylizacji

-korespondencja na budowie

20.3 Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie
ktoregokolwiek z dokumentéow spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej
prawem.

Dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane na Zyczenie Inwestora.

21. OBMIAR ROBOT
21.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie odzwierciedlal faktyczny zakres robét do wykonania zgodnie z PB i ST, w
jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie ofertowym.

21.2 Rodzaje odbiorow

Roboty remontowe, podlegaja nastepujacym etapom robét, dokonywanym przez Inspektora:
-odbiorowi robét zanikajacych

-odbiorowi czeSciowemu, elementéw robot

-odbiorowi koncowemu, ostatecznemu

-odbiorowi pogwarancyjnemu

21.3 Odbior robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakoSci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czeSci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbiér przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz wciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

21.4 Odbior czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru robét dokonuje
Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora. Odbidr przeprowadzony bedzie niezwlocznie, nie pézniej jednak, niz w ciagu
3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

21.5 Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Calkowite zakonczenie roboét oraz gotowos$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie
Inwestora.

Osiagnigcie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy Inspektor nadzoru
inwestorskiego. Wykonawca przekaze Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, zawierajacy
dokumenty zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6 .W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia
gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i skladzie
powolanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczecie prac komisji nastapi nie pézniej niz przed uplywem
terminu okreslonego w umowie.

Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedlozonych dokumentow,
wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z PB i ST. W toku odbioru



ostatecznego komisja zapozna si¢ z realizacja robot, zwlaszcza w zakresie wykonania robét
uzupelniajacych i robot poprawkowych.

W przypadku niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupehiajacych komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej PB lub S T z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na
cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo osob, zwierzat i mienia, komisja dokona potracen, oceniajac
pomniejszona warto$s¢ wykonanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w umowie.

21.6 Odbior pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usuni¢ciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie
dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.

21.7 Dokumenty odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokot odbioru ostatecznego robét
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowa¢é operat kolaudacyjny zawierajacy:
-PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi

-Dziennik budowy -oryginal i kopi¢

-Obmiar robét

-Dokumenty ustalajace warto$¢ koncowa robot (kalkulacje koncowa, kosztorys koncowy)

-Wyniki pomiaréw kontrolnych (operaty geodezyjne)

-Atesty jakosciowe wbudowanych materialéw

-Dokumenty potwierdzajace legalizacj¢ wbudowanych urzadzen

-Sprawozdania techniczne z prob ruchowych

-Protokoly préb i badan

-Protokoly odbioru robdt zanikajacych

-Rozliczenie z demontazu

-Wykaz wbudowanych urzadzen i przekazanych instrukcji obshugi

-Wykaz przekazywanych kluczy

-Os$wiadczenia os6b funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym

-Inne dokumenty wymagane przez Inwestora

W przypadku, gdy wedlug komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupelniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgloszone pisemnie przez Wykonawce
do odbioru w terminie ustalonym przez komisje.

22. PODSTAWA PELATNOSCI
22.1 Ustalenia ogélne

Podstawa platnosci jest protokol stanu zaawansowania robot wykonanych przez Wykonawce, a przyjetych

przez Inwestora, zgodnych z zawarta umowa.

Wartos$¢ przedmiotu umowy uwzglednia wszystkie czynnos$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej

wykonanie, okreslone w ST i PS.

Cena wynikajaca z kosztorysow ofertowych obejmuje:

- robocizne,

- warto$¢ zuzytych materialéw wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty poSrednie w sklad, ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa zakladu, pracownikow
nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty
zarzadu przedsi¢gbiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych wydatkéw, ktére moga
wystapié w czasie realizacji robét,

- do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.



Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robdt objetych umowa jest cena ostateczna.
23. PRZEPISY ZWIAZANE
PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspolczynnik przenikania ciepta

PN-EN 61439-1:2010 — Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe - Czes¢ 1: Zestawy badane w  pelnym i
niepelnym zakresie badan typu.

PN-EN 60439-3:2004 — Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Czes¢ 3: Wymagania dotyczqce
niskonapieciowych rozdzielnic i sterownic przeznaczonych do instalowania w miejscach dostgpnych do
uzytkowania przez osoby niewykwalifikowane - Rozdzielnice tablicowe.

- PN-IEC 60364-7-710:2002 - Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 7-710: Wymagania dotyczqce

specjalnych instalacji lub lokalizacji -- Pomieszczenia medyczne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania i badania.

- normy dotyczqce systemow okablowania strukturalnego: PN-EN 50173, EN 50173 2nd ed., ISO/IEC 11801

2nd ed., TIA/EIA-568-B.2, TIA/EIA-569-A.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogolne.

- BN-76/8984-17. Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ogolne wymagania i badania.

- BN-84/8984-10. Zaktadowe sieci telekomunikacyjne. Instalacje wewnetrzne. Wymagania ogolne.

-PN-EN 50132-1:2012 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czes¢

1: Wymagania systemowe

- PN-EN 50132-7:2013 — Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach — Czesé

7: Wytyczne stosowania,

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigZenia cieplnego.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania
PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknietego 7 nacgyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieplej wody uiytkowej. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uiytecznosci publicznej.
Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/4z3:2000

Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,

PN-83/B-03430/A4z.3:2000 — Wentylacja 7 budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i
uzytecznosci publicznej. Wymagania.

PN-73/B-03431 — Wentylacja mechaniczna w budownictwie. Wymagania.

PN-76/B-03420 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego.
PN-78/B-03421 — Wentylacja i klimatyzacja. Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi.

PN-78/B-10440 — Urzqdzenia wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 12599:2002 Wentylacja budynkow. Procedury badan i metody pomiarowe dotyczqce odbioru
wykonanych instalacji wentylacji i klimatyzacji

PN-B-76001:1996 — Przewody wentylacyjne. Szczelnosé. Wymagania i badania.

PN-B-76002:1996 Wentylacja. Polqczenia urzqdzen, przewodow i ksztaltek wentylacyjnych blaszanych
PN-B-03434:1999 Wentylacja. Przewody wentylacyjne. Podstawowe wymagania i badania
PN-87/B-02151/02, Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Dopuszczalne
wartosci poziomu diwigku w pomieszczeniach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych (Wymagania techniczhe COBRTI
INSTAL Zeszyt 5), wrzesien 2002r.

PN EN ISO 6946 Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta

PN EN 12831 Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obciqzenia cieplnego.
PN-91/B-02413 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
otwartego. Wymagania

PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieplownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu
zamknigtego 7 nacgyniami wzbiorczymi, przeponowymi.

PN 76/B 02440 Zabezpieczenie urzqdzen cieplej wody uiytkowej. Wymagania

PN-83/B-03430 Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i uiytecznosci publicznej.

Wymagania — wraz ze zmiana PN-83/B-03430/4z3:2000



Wytyczne projektowania instalacji centralnego ogrzewania, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL
zeszyt 2, Warszawa, sierpien 2001,
PN-92/B-01706-A 1 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
PN-92/B-01707 — Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu
PN-93IM-75020 —Armatura sanitarna
PN-761B-02440 — Zabezpieczenie urzqdzen cieplej wody uiytkowej
EN 1717 - Zabezpieczenie wody pitnej prze zanieczyszczeniem w instalacjach wodocigqgowych .
PN-89IH-02650 — Armatura i rurociqgi. Cisnienia i temperatury
PN-82/H-74200 —Rury stalowe ze szwem gwintowane
Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montaiowych. ARKADY 1987
Tom I: Budownictwo ogdlne
Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
Prawo budowlane Dz.U. 89/94 7 poiniejszymi zmianami
Rozporzqdzenie Min. Gosp. Przestrzennej i Budownictwa Dz.U. 75/02, w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
Rozporzqdzenie Min Gosp. Przestrzennej i Budownictwa D z U 107/98, w sprawie aprobat i kryteriow
technicznych
dotyczqcych wyrobow budowlanych
Rozporzqdzenie Min. Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajqcego dane dotyczqce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 10/02 poz. 953)
Rozporzqdzenie Min. Gospodarki w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla 0sob zajmujgcych sie
eksploatacjq
instalacji, urzqdzen oraz sieci ...(D z U 59/98 poz.377)

Nie wymienione tytuly jakiekolwiek dziedziny , grupy, podgrupy, czy normy nie zwalnia wykonawcy od
obowiqzku stosowania wymogow zawartych w prawie polskim




SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-02

INSTALACJE WODY I KANALIZACJI SANITARNEJ CPV 45332200-5 Roboty instalacyjne
hydrauliczne

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot szczegotowej specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej - SST sa wymagania dotyczace kompleksowego
wykonania instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji hydrantowej i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeniach V pietra Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy

1.2. Zakres stosowania SST

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji rob6t wymienionych na
wstepie.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza wszystkich czynno$ci wykonawczych zwiazanych z
wykonaniem instalacji zimnej, cieptej wody, instalacji hydrantowe;j i kanalizacji sanitarnej w przebudowywanych
pomieszczeniach .

2. OKRESLENIA PODSTAWOWE Instalacja wodociagowa:

Instalacjg¢ wodociagowa stanowia uktady potaczonych przewodow, armatury i urzadzen, stuzace do
zaopatrywania budynku w zimna i ciepta wodg, spelniajaca wymagania jakosciowe w okre§lone w przepisach
odrebnych dotyczacych warunkow, jakim powinna odpowiada¢ woda do spozycia przez ludzi.

Instalacja wodoci a3gowa wody zimnej:

Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociagowej rozpoczyna si¢ bezposrednio za zestawem
wodomierza gtownego, a instalacja zimnej wody pochodzacej z wlasnego ujecia (studni) - od urzadzenia, za
pomoca ktdrego jest pobierana woda z tego ujgcia.

Instalacja wodoci agowa wody cieplej:

Instalacja cieptej wody rozpoczyna si¢ bezposrednio za zaworem na zasileniu zimna woda urzadzenia do
przygotowania cieptej wody.

Cisnienie robocze instalacji, p,,, (Iub poper)

Obliczeniowe (projektowe) ci$nienie pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zakladanej trwatos$ci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jej punkcie.

Ci$nienie dopuszczalne instalacji :

Najwyzsza warto$¢ ci$nienia statycznego wody w najnizszym punkcie instalacji.

CiSnienie prébne, pprobne:

Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest badanie jej szczelno$ci. CiSnienie
nominalne PN

Cisnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymato$¢ elementu instalacji w temperaturze odniesienia rownej 20 °C
Temperatura robocza instalacji, t., (lub t,p,):

Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji przewidziane w dokumentacji projektowej, ktore dla
zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢ przekroczone w zadnym jego punkcie.

Temperatura robocza wody zimnej wynosi 20 °C, a instalacji wody cieptej 60 °C.

Srednica nominalna DN (dy):

Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna $rednicy rzeczywistej (dla rur- $rednicy
zewngtrznej, dla kielichow ksztattek - srednicy wewngtrznej) wyrazonej w milimetrach.

Nominalna grubo$¢ $cianki rury (e,):

Grubos¢ $cianki, ktora jest dogodnie zaokraglona liczba, w przyblizeniu rowna rzeczywistej grubosci $cianki rury
wyrazonej w milimetrach.

3. PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT

3.1.  Roboty demontaiowe

- demontaz przewodow

- demontaz przyborow sanitarnych armatury

- wywo0z materiatow z demontazu

3.2.  Roboty montaiowe

Instalacja wodociagowa i kanalizacyjna powinna, zapewnia¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym ja wykonano,
mozliwos¢ spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegolnosci:

- bezpieczenstwa konstrukcji

- bezpieczenstwapozarowego

- bezpieczenstwauzytkowania

- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska

- ochrony przed hatasem



- oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrod

1) Instalacja wodociagowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz przy spelnieniu we wlasciwym
zakresie wymagan przepisu techniczno - budowlanego wydanego w drodze rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku, w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - zm. z 2003 r. Nr 33, poz. 270 z 2004 r. Nr 109,
poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238) zgodnie z art.7 ust. 2 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca
1994 roku, (z p6zniejszymi zmianami) z uwzglednieniem ewentualnych odstepstw udzielonych w trybie
przewidzianych w art. 8 tej ustawy, a takze z zasadami wiedzy techniczne;j.

4. MATERIAL

Usytuowanie przyborow sanitarnych w pomieszczeniach wg projektu technologicznego

4.1 Instalacja wodociggowa

*  przewody wody zimnej piony podejscia - rury trojwarstwowe stabilizowane perforowana wktadka
aluminiowa. Wymagana trwato$¢ uzytkowania - co najmniej 25 lat.

*  przewody wody cieptej - rury trojwarstwowe stabilizowane perforowana wktadka aluminiowa. Wymagana
trwalo$¢ uzytkowania - co najmniej 25 lat.

. bateria umywalkowa typu lekarskiego

. bateria zlewozmywakowa typu lekarskiego

. bateria zlewozmywakowa jednouchwytowa

. bateria umywalkowa jednouchwytowa

. bateria uwywalkowa dwuuchwytowa

. zawory - kulowe odcinajace

. izolacja termiczna o wspotczynniku A = 0,035 W/mK

4.2 Instalacja hydrantowa

. przewody - rury stalowe ocynkowane ,

. hydranty p. poz HP 25 z wgzem potsztywnym dk. 30 m w skrzynkach hydrantowych
. izolacja termiczna o wspotczynniku A = 0,035 W/mK
. zawory hydrantowe

4.3  Instalacja kanalizacji sanitarnej

. przewody - rury niskoszumowe AS

. ustepy wiszace

. ustep wiszacy dla niepelnosprawnych na stelazu przysciennym
. umywalka ceramiczna $cienna z syfonem i poétpostumentem

. umywalka ceramiczna dla niepelnosprawnych z syfonem

. zlewy z blachy nierdzewne;j

. odwodnienie liniowe pod prysznic

Na podejsciach do piondéw na poziomie piwnicy nalezy zastosowa¢ zawory odcinajace:
- instalacja wody zimnej — Dn32 — 31 szt.
- instalacja wody cieptej — Dn32 — 31 szt.

5. - instalacja wody cyrkulacji — Dn20 — 31 szt
6. SPRZET

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania og6lne”

7. TRANSPORT

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogolne”

8. WYKONANIE ROBOT

8.1.  Prowadzenie przewoddéw instalacji wodociggowej

Przewody poziome prowadzone sa ze spadkiem tak, zeby w najnizszych miejscach zalaman przewodow
zapewni¢ mozliwo$¢ odwadniania instalacji, oraz mozliwo$¢ odpowietrzenia instalacji przez punkty czerpalne.
Przewody instalacji wodociagowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach w $cianach wewngtrznych.

Przewody podejs¢ wody zimnej i cieplej powinny by¢ mocowane przy punktach poboru wody. Przewody
prowadzone w zakrytych bruzdach $ciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewodow powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w dokumentacji
technicznej powykonawczej.

Przewody w bruzdach powinny by¢ prowadzone w otulinie (izolacji cieplnej), w taki sposdb, aby przy
wydhuzeniach cieplnych powierzchnia przewodu byta zabezpieczona przed tarciem o $cianki bruzdy i materiat ja
zakrywajacy oraz aby w potaczeniach i na odgatezieniach przewodu nie powstawaty dodatkowe naprezenia lub
sity rozrywajace potaczenia.

Zakrycie bruzdy powinno nastapi¢ po dokonaniu odbioru czgsciowego instalacji wodociagowej. Przewody
instalacji wodociagowej nalezy zaizolowaé. Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu wodociagowego lub



jego izolacji cieplnej od $ciany, stropu albo podtogi powinna wynosi¢ co najmniej dla przewodoéw o $rednicy do

25 mm 4 cm,

Przewody prowadzone obok siebie, powinny by¢ utozone réwnolegle. Przewody poziome instalacji wody zimnej

nalezy prowadzi¢ ponizej przewodow instalacji wody cieplej. Nie wolno prowadzi¢ przewoddéw wodociagowych

powyzej przewodow elektrycznych. Minimalna odlegtos¢ przewod6é6w wodociagowych od przewodow

elektrycznych powinna wynosi¢ 0,1m.

8.2. Tuleje ochronne

Przy przej$ciach rura przez przegrodg budowlana stosuje si¢ tuleje ochronne, nie moze si¢ w niej znajdowac

zadne polaczenie rury ( przejscie rura w tulei przez przegrodg nie jest podpora przesuwna).

Przestrzen migdzy rura przewodu, a tuleja jest wypetniona materiatem trwale plastycznym nie dzialajacym

korozyjnie na rurg i umozliwiajacym jej wzdtuzne przemieszczanie sig i utrudniajacym powstawanie w niej

naprezen $cinajacych.

8.3. Montaz; armatury

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (cisnienie, temperatura) instalacji, przed zainstalowaniem jej

usuwa si¢ z niej zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Po sprawdzeniu prawidlowosci dziatania armatury

instaluje si¢ ja tak aby byla dostepna do obstugi i konserwacji. Armatureg na przewodach instaluj¢ si¢ tak zeby

kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z kierunkiem przeplywu na armaturze.

Armatura odcinajaca powinna by¢ zainstalowana na przewodach doprowadzajacych wodg wodociagowa do

urzadzen sptukujacych miski ustgpowe oraz pisuary. Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby

kierunek przeplywu wody instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Przewod cieplej wody w armaturze powinien by¢ podtaczony z lewej strony.

8.4. Izolacja cieplna

Przewody instalacji wodociagowej powinny by¢ izolowane cieplnie.

Izolacje cieplna rozpoczyna si¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych prob szczelnosci, zabezpieczenia

antykorozyjnego oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robot protokotem odbioru.

Materiat z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna musi by¢ suchy i czysty. Zakonczenia izolacji cieplnej

powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub zawilgoceniami.

Izolacja cieplna wykonywana jest w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie si¢ ognia.

8.5. Oznaczenia

Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewngtrznej ochrony antykorozyjnej i wykonaniu

izolacji cieplnej, oznacza si¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczenia podanymi w projekcie technicznym.

Oznaczenia wykonywane sa w miejscach dostgpu, zwiazanych z uzytkowaniem o obsluga tych elementow

instalacji.

9. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Zgodnie z ST-0 ,,Wymagania ogolne”

10. ODBIOR ROBOT I BADANIA ODBIORCZE

Przed badaniami odbiorczymi instalacji wod-kan nalezy sprawdzi¢ w dzienniku budowy potwierdzenia przez

wykonawcow zakonczenia wszystkich robdt przy wykonywaniu instalacji wodociagowe;.

10.1.  Odbior migdzyoperacyjny robét poprzedzajqcych wykonanie wod-kan

Odbiory migdzyoperacyjne sa elementem kontroli jakosci robot poprzedzajacych wykonywanie instalacji i w

szczegolnosci podlegaja im prace, ktorych wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji. Po

dokonaniu odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot stwierdzajacy jako$¢é wykonania robot oraz potwierdzajacy ich

przydatno$¢ do prawidlowego wykonania instalacji.

9.3.  Odbior techniczny-czesciowy instalacji wod-kan

Odbiodr techniczno-czgsciowy przeprowadzany jest dla tych elementow lub czgéci instalacji wodociagowej, do

ktorych zanika dostgp w wyniku postgpu robot np. przewody utozone i zaizolowane w zamurowanych bruzdach

itp., ktorych sprawdzenie bedzie niemozliwe Iub utrudnione w fazie odbioru koncowego (technicznego). Odbior

czgSciowy przeprowadza si¢ w trybie przewidzianymi dla odbioru koncowego jednak bez oceny prawidtowosci

pracy instalacji.

W ramach odbioru czg§ciowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czgs$¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym
oraz ew. zapisami w dzienniku budowy dotyczacymi zmian w tym projekcie

- sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej czgsci instalacji z wymaganiami okre§lonymi w odpowiednich
wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstepstw sprawdzi¢ uzasadnienie koniecznosci odstgpstwa
wprowadzone do dziennika

- przeprowadzi¢ niezbgdne badania odbiorcze

Po dokonaniu odbioru czg$ciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajacy prawidtowe wykonanie robot,

zgodnos¢ wykonania instalacji z projektem technicznym i pozytywny wynik niezbednych badan odbiorczych.



9.4.  0dbior techniczny-korncowy instalacji wod-kan

Instalacja jest przedstawiona do odbioru technicznego - koncowego po spetnieniu nast¢pujacych warunkow:

- zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tacznie z wykonaniem izolacji cieplne;j

- instalacj¢ wyplukano, napelniono woda

- dokonano badan odbiorczych, wszystkie zakonczone wynikiem pozytywnym Przy odbiorze koncowym

instalacji nalezy przedstawi¢ nastgpujace dokumenty:

- projekt techniczny powykonawczy instalacji

- dziennik budowy

- potwierdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami pozwolenia na budowg
i przepisami

- protokdty odbioréw migdzyoperacyjnych

- protokdty odbioréw technicznych-czgsciowych

- protokoty wykonanych badan odbiorczych

- instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobow

- instrukcjg obstugi instalacji

W ramach odbioru koncowego nalezy:

- sprawdzi¢ czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym powykonawczym

- sprawdzi¢ zgodnos$¢ wykonania odbieranej instalacji a wymaganiami okreslonymi

odpowiednich wyzej wymienionych punktach, a w przypadku odstgpstw, sprawdzi¢ w dzienniku budowy

uzasadnienie konieczno$ci wprowadzenia odstgpstwa

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow migdzyoperacyjnych

- sprawdzi¢ protokoty odbiorow technicznych czgsciowych

- sprawdzi¢ protokoly zawierajace wyniki badan odbiorczych

- uruchomi¢ instalacjg, sprawdzi¢ osiaganie zaktadanych parametroéw

Odbior koncowy konczy sig protokolarnym przejgciem instalacji do uzytkowania lub protokolarnym

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia.

Protokot odbioru koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien warunkowych.

W przypadku zakonczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do

uzytkowania, po usunigciu przyczyn takiego stwierdzenia nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbidr instalacji.

9.5.  Zakres badan odbiorczych

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢ do rodzaju i wielko$ci instalacji wod-kan. Szczegétowy zakres

badan odbiorczych zostaje ustalony w umowie pomigdzy inwestorem i wykonawca z tym, ze powinny one objac

co najmniej badania odbiorcze szczelnos$ci, zabezpieczenia instalacji wodociagowej wody cieplej przed

przekroczeniem granicznych wartos$ci cisnienia i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwo$cia pogorszenia

jakosci wody wodociagowe]j w instalacji oraz zmianami skracajacymi trwato$¢ instalacji, zabezpieczenia

instalacji wodociagowej przed mozliwos$cia przeptywow zwrotnych.

9.6.  Badanie szczelnosci instalacji wodociggowej

Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzac przed zakryciem bruzd i kanatow (jezeli bruzdy lub kanaty musza by¢

zakryte, wowczas badanie przeprowadza si¢ na zakrywanej czgsci w ramach odbiorow czgsciowych), przed

pomalowaniem elementow oraz przed wykonaniem izolacji cieplnej. Badanie szczelnosci przeprowadzane jest

woda, dopuszcza si¢ wykonanie badania spr¢zonym powietrzem. Podczas badania szczelno$ci zabrania si¢

podnoszenia ci$nienia ponad warto$¢ ci§nienia probnego.

Przygotowanie do badania szczelno$ci woda zimna:

Przed badaniem, instalacja musi by¢ skutecznie wyptukana woda, czynno$¢ ta jest wykonywana przy

temperaturze zewngtrznej dodatniej, a budynek w ktérym znajduj¢ si¢ instalacja nie moze by¢ przemarznigty.

Nalezy od instalacji wody cieptej odtaczy¢ urzadzenia zabezpieczajace przed przekroczeniem ci$nienia

roboczego.

Po napehieniu instalacji woda zimna i odpowietrzeniu nalezy dokonac¢ przegladu instalacji miedzy innymi do

sprawdzenia czy nie wystgpuja przecieki wody lub roszenie.

Przebieg badania szczelno$ci woda zimng:

Do instalacji nalezy podiaczy¢ rgczna pompg do badania szczelnosci, wyposazona w zbiornik wody, zawory

odcinajace, zwrotny i spustowy.

Podczas badania uzywany jest cechowany manometr tarczowy o zakresie o 50 % wigkszym od ci$nienia

prébnego i dziatce elementarnej: 0,1 bar przy zakresie do 10 bar i 0,2 bar przy zakresie wyzszym. Badanie

szczelnosci instalacji woda zimna mozemy rozpocza¢ po okresie co najmniej jednej doby od stwierdzenia jej

gotowosci do takiego badania i nie wystapienia w tym czasie przeciekow wody i roszenia.

Po potwierdzeniu gotowosci ztadu do podjecia badania szczelno$ci nalezy zwigkszy¢ cisnienie w instalacji za

pomoca pompy do badania szczelnosci, kontrolujac jego warto$¢ w najnizszym punkcie instalacji.



Wartosci ci$nienia probnego przyjmujemy w wysokosci pottora krotnego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
10 bar6w a badanie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie warunkami podanymi w Warunkach Technicznych
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociagowych..

Co najmniej trzy godziny przed i podczas badania, temperatura otoczenia powinna by¢ taka sama i nie powinno

wystepowaé promieniowanie stoneczne.

Po przeprowadzeniu badania szczelno$ci woda zimna, powinien by¢ sporzadzony protokét badania okreslajacy

cisnienie probne, przy ktorym byto wykonane badanie.

9.7.  Badanie odbiorcze szczelnosci instalacji wody cieplej wodq cieplq

Instalacje wody cieplej, po zakonczonym z wynikiem pozytywnym badaniu szczelno$ci woda zimna nalezy

podaé, przy ci$nieniu roboczym, badaniu szczelno$ci woda ciepta o temperaturze 60°C.

9.8. Badania odbiorcze zabezpieczeh antykorozyjnych powierzchni zewnetrznych instalacji wodociagowej

Badania odbiorcze zabezpieczen antykorozyjnych powierzchni zewngtrznych instalacji przeprowadza si¢ po

catkowitym zakonczeniu wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych, ale przed wykonaniem izolacji cieplne;j i

przykryciem przewodow.

Badania polegaja na porownaniu jakosci wykonanego zabezpieczenia z wymaganiami okreslonymi w

dokumentacji technicznej. Podczas odbioru nalezy oceni¢, wyglad zewngtrzny izolacji i ich szczelnos¢.

Po przeprowadzeniu badania nalezy sporzadzi¢ protokét zawierajacy wyniki badan.

9.9. Badania odbiorcze oznakowania instalacji wodociggowej

Badanie odbiorcze oznakowania instalacji wodociagowej polega na sprawdzeniu czy poszczegdlne odgatezienia

przewoddw, armatura przewodowa sa czytelnie oznakowane w sposéb widoczny, trwaty i odpowiadajacy

oznakowaniu na schematach.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokét zawierajacy wyniki badan.

9.10.  Badanie efektow regulacji instalacji wodociggowej wody cieplej

Polegaja one na losowym sprawdzeniu, czy po otworzeniu punktu czerpalnego wody cieptej, po czasie nie

dhuzszym niz jedna minuta, wyptywa woda o temperaturze w granicach od 55 do 60°C. Po przeprowadzeniu

badan sporzadzany jest protokot zawierajacy wyniki badan.

9.11.  Badanie odbiorcze zabezpieczenia przed mozliwosciq pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwalosé instalacji

Polegaja one na sprawdzeniu zgodno$ci doboru materialow uzytych w instalacji wodociagowej, w zalezno$ci od

jakosci wody wodociagowe;j.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protokot zawierajacy wyniki badan.

9.13. Badanie armatury przy odbiorze instalacji wodociggowej

Badanie armatury odcinajacej (z regulacja montazowa) przy odbiorze instalacji, obejmuja sprawdzenie: doboru

armatury (identyfikacja i porownanie z projektem technicznym), szczelno$¢ polaczen armatury, poprawnosc i

szczelno$¢ montazu glowicy armatury, w przypadku armatury z regulacja montazowa sprawdza si¢ roOwniez

regulacje po rozruchu instalacji.

Po przeprowadzeniu badan sporzadzany jest protoko6l zawierajacy wyniki badan.

11. PODSTAWA PEATNOSCI

Rozliczenie robdt wg zawartej umowy

12. POWOLANE ORAZ ZWIAZANE PRZEPISY I NORMY

2) Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz.U. Nr106/00 poz. 1126, Nr109/00 poz.1157, Nr120/00
p0z.1268, Nr5/01 poz.42, Nr 100/01 poz.1085, Nr110/01 poz.1190, Nr115/01 poz.1229, Nr129/01 poz.1439,
Nr154/01 poz.1800, Nr74/02 poz.676, Nr 80/03 poz.718)

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 - zm. z 2003 r. Nr 33, poz.
270z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz.U. z 2008 r. nr 201 poz 1238)

4) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji wodociggowych” - wymagania techniczne COBRIT
INSTAL zeszyt 7 (2003r).

5) ,,Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru instalacji kanalizacyjnych” - wymagania techniczne COBRIT
INSTAL zeszyt 12 (2006r).

6) Normy obowiazujace w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia
2001 Dz. U. Nrv38, poz. 456 z pdzniejszymi zmianami, i inne powotane w wyzej wymienionych przepisach



SPECYFIKACJA TECHNICZNA - OGOLNA K-1
Instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w_Szpitalu Wojewdédzkim w L.omzy —V pietro Al
Pilsudskiego 11,18-404 f.omza
1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT OST
Przedmiotem niniejszej Ogodlnej Specyfikacji Technicznej /OST/ sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot dotyczacych budowy instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w budynku Szpitala
Wojewddzkiego w Lomzy — V pietro Al. Pitsudskiego 11, 18-404 Lomza.
1.2. ZAKRES STOSOWANIA OST
Ogolna Specyfikacja Techniczna /OST/ jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH OST
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu budowe
instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zgodnie z p. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna - ogdlna zwiazana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. BUDOWA INSTALACIJI KLIMATYZACIJI
- KOD CPV 45215140-0
- KOD CPV 45331210-1
- KOD CPV 45331220-4
1. Obiekty szpitalne
- instalacja wentylacji mechanicznej
- instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej - Ogodlnej sa zgodne z obowiazujacymi Polskimi
Normami i Specyfikacja Techniczna D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.4.1 POJECIA OGOLNE - INSTALACJA WENTYLACJI MECHANICZNE]J I
KLIMATYZACII, KOD CPV 45215140-0 / 45331210-1 / 45331220-4

. urzadzenie wentylacji mechanicznej - zesp6t elementow powodujacych wymuszona mechanicznie
wymiang powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci

. urzadzenie chlodnicze - zespot elementow powodujacych schtodzenie powietrza w pomieszczeniu lub
jego czgsci lub schtodzenie powietrza wentylacyjnego.

. powietrze wentylacyjne - powietrze naptywajace do pomieszczenia w wyniku dziatania urzadzenia
wentylacji mechanicznej

. ilo§¢ wymian - objetosciowa godzinowa ilo$¢ powietrza wentylacyjnego podzielona przez objgtosé
pomieszczenia

. parametry powietrza - zesp6t cech fizycznych i chemicznych powietrza obejmujacy: temperature,

wilgotno$¢ wzgledna, zawarto§¢ zanieczyszczen statych, sktad chemiczny mieszaniny gazow, stopien
jonizacji i predkos¢ ruchu.
1. 5.0GOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST D-M-
0. 00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.
Moga by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze lub atesty dopuszczajace do obrotu.. Wykonawca uzyska przed
zastosowaniem wyrobu akceptacj¢ Inwestora i Projektanta. Wymagania oraz parametry techniczne ktore maja
spetnia¢ zastosowane materiaty i urzadzenia zostalty wyszczegélnione w dokumentacji projektowe;.
2.1.1.  Urzadzenia wentylacyjne i klimatyzacyjne. Do budowy instalacji wentylacji mechaniczne;j i
klimatyzacji stosuje si¢ urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych i klimatyzacyjnych wraz z automatyka.



Montaz, rozruch, eksploatacja i sterowanie, Scisle wedtug wytycznych producenta urzqdzen. Wymagane

minimalne parametry techniczno-technologiczne centrali klimatyzacyjnej] w wykonaniu higienicznym:
Nawiew —wydatek powietrza — min -m3/h 3700

Sprez dyspozycyjny — min Pa 800

Moc silnika max 4.0 kW

Nagrzewnica wodna min 24,91 kW

Chtodnica z bezposrednim odparowaniem —min 20,42 kW
Sprawno$¢ odzysku ciepta min 37,01 kW

Wywiew — wydatek powietrza m3/h 3700

Sprez dyspozycyjny — min Pa 800

Moc silnika max 3.0 kW

Sprawno$¢ odzysku ciepta min 37,01 kW

1.

Urzadzenie powinno posiada¢ atest higieniczny PZH na centralg klimatyzacyjna z zapisem o mozliwosci
jego zastosowania do uzdatniania powietrza nawiewanego w pomieszczeniach o

bardzo wysokich wymaganiach higienicznych takich jak: bloki operacyjne i inne pomieszczenia szpitalne.
Dokumenty potwierdzajace spelnienie wymogow nalezy dotaczy¢ do oferty.

2.

3.

9,

10.

1.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Urzadzenie powinno posiada¢ zgodnos$¢ produktu z normami wentylacyjnymi PN-EN 1886:2008, PN-EN
13053+A1:2011, PN-EN 1751:2014-03.

Wszystkie parametry pracy centrali klimatyzacyjnej powinny by¢ porownywalne z podanymi w
dokumentacji projektowej (wydajnosci powietrza, cisnienia dyspozycyjne oraz statyczne, moce
wymiennikow, parametry temperaturowe i wilgotnosciowe powietrza).

Pobor energii elektrycznej oraz innych mediow koniecznych do pracy centrali nie moze by¢ wigkszy niz
podany w dokumentacji projektowe;.

Urzadzenie powinno posiada¢ kompletna automatyke kontrolno-steruj aca.

Automatyka centrali klimatyzacyjnej powinna wspdtpracowac bezposrednio z wybranymi elementami
regulacyjno-steruj acymi instalacji (regulator statego wydatku, kontrola stanu zabrudzenia filtrow itp.).

Automatyka powinna umozliwia¢ podtaczenie zdalnego panelu kontrolnego do zamontowania w
pomieszczeniu obstugiwanym, umozliwiajacego zdalny monitoring centrali oraz zmiang parametrow pracy
uktadu.

Powinna by¢ zapewniona mozliwos¢ sterowania urzadzeniem réwnolegle z 2 réznych punktow
dostepowych (z zastrzezeniem priorytetow).

Urzadzenie powinno posiada¢ catkowita zdalng kontrol¢ (monitoring/zmiana parametréw pracy) wybranych
podzespoldéw oraz umozliwia¢ podtaczenie do magistrali BMS.

Automatyka urzadzenia powinna posiada¢ funkcj¢ rozruchu z opdznionym startem poszczegdlnych sekcji
(wentylatory nawiewne oraz wywiewne, nawilzacze powietrza itp.), co skutkuje niewielkimi spadkami
napigcia w sieci zasilajacej podczas rozruchu urzadzenia.

Wentylatory nie powinny posiada¢ przektadni pasowych w celu wyeliminowania pylenia wtérnego.
Urzadzenie musi by¢ wyposazone w wentylatory z wirnikiem osadzonym na wale, wyposazone w falowniki,
wywazone statycznie i dynamicznie, o stalym wydatku. Falownik ma za zadanie utrzymywac staty przeptyw
powietrza niezaleznie od stanu zabrudzenia filtrow. Centrala powinna utrzymac¢ zadane wydatki powietrza
pomimo przekroczenia maksymalnych spadkéw cisnienia o 30%.

Do celow konserwacji i wymian filtrow wymagana jest odpowiednia przestrzen.

Profile uszczelek musza by¢ wykonane z materiatow o zamknigtych porach oraz nie wchtaniajacych
wilgoci. Uszczelki montowane na drzwiach inspekcyjnych oraz w ramach filtréw musza by¢ wtykane lub
zaciskane.

Potaczenia elastyczne powinny by¢ wykonane w formie sztywnego plaskiego sztucera ze stali szlachetnej ze
specjalnym systemem elastycznego nieporowatego uszczelnienia (krociec ze standardowym pofaldowanym
elementem elastycznym jest niedopuszczalny).

Kontrola wizualna czystosci powietrza w centrali powinna by¢ mozliwa bez zaktocania jej pracy poprzez
okna inspekcyjne co najmniej dla sekcji filtrow powietrza, zespotéw wentylatorowych oraz nawilzaczy
parowych.

Wszystkie powierzchnie wewngetrzne powinny by¢ gladkie, a zastosowane materiaty i podzespoly musza
wykazywac¢ odpornos$¢ na rozwoj mikroorganizméw, bakterii, ple$ni oraz drobnoustrojow.

Do wszystkich miejsc lub komponentéw w urzadzeniu powinien by¢ tatwy dostep, bez koniecznos$ci
demontowania innych komponentoéw lub armatury.

Materiaty obudowy z ktoérymi styka si¢ uzdatnione powietrze powinny by¢ wykonane ze stali szlachetne;j



(podtoga centrali) oraz specjalistycznej blachy antybakteryjnej (ostony wewngtrzne centrali).
19. Ostony stale typu ,,sandwich” o grubos$ci min 45 mm z izolacja z welny mineralnej, ptyta zewnetrzna z
blachy ocynkowanej, pokrytej warstwa poliestru o grubosci min. 25pm,.

20. Ostony / drzwi inspekcyjne o grubosci min 45mm z izolacja z welny mineralnej, plyta zewngtrzna z blachy
ocynkowanej, pokrytej warstwa poliestru o grubosci min. 25pm,.

21. Rama no$na z blachy ocynkowane;j.

22. Obudowa urzadzenia musi spetnia¢ nastepujace parametry mechaniczno-termiczne, zgodnie z wytycznymi
normy PN-EN 1886:2008

Parametr zgodny z PN-  |Przedziat

EN 1886:2008 parametru 'Wymagane dla centrali
Wytrzymatosé D1 - D3 D1
mechaniczna D1 - najwyzsza
Szczelnosé L1
obudowy L1-L3L1 -najwyzsza
Szczelno$¢ osadzenia F9
filtra G1 - F9 F9 - najwyzsza
'Wspotczynnik Tl
rzenikania ciepta T1-T5TI - najwyzsza

Wymagane parametry techniczno-technologiczne klimatyzatoréw $ciennych:
1. Klimatyzatory wyposazone w filtr antybakteryjny oraz wbudowane zawory rozprezne.

2. Agregatow chtodniczych zewngtrznych — 3 szt. (1 sztuka dla potrzeb centrali

wentylacyjnej 2 sztuki dla potrzeb klimatyzatorow §ciennych)

2.1 agregat do centrali system Mini VFF wentylacyjnej parametry minimalne
-zasilanie 3 fazowe 380-400V,50 Hz

-wydajnos$¢ chtodnicza 20 kW

-wydajno$¢ grzewcza 22 kW

2.2 agregat do jednostek wewngtrznych system mini VRF parametry minimalne
-zasilanie 3 fazowe 380-400V,50 Hz

-wydajnos$¢ chtodnicza 22,4 kW

-wydajnos¢ grzewcza 24,5 kW

3. Klimatyzatory nalezy doposazy¢ w pompki skroplin jezeli nie sa one wyposazeniem standardowym.
Klimatyzatory wewngtrzne max 3,5kW w ilo$ci 14 sztuk parametry minimalne

-zasilanie 1 fazowe 220-240V,50 Hz

-wydajno$¢ chtodnicza 3,6 kW

-wydajnos$¢ grzewcza 4,0 kW

- przeptyw powietrza 488/573/656 m3/h

2.1.2. Instalacje chtodniczg wykona¢ z rur miedzianych chtodniczych wg normy PN-EN 12735-1
izolowanych przeciwko roszeniu si¢ otulinami dla instalacji chtodniczych o grubosci:

. srednice: 6.35(1/4") 9.52(3/8") 12.70(1/2") 15.88(5/8") 19.05(3/4") 22.22(7/8")
grubos¢ izolacji 9Imm

. srednice: 28.58(1 1/8")
grubos¢ izolacji 19mm

. linie freonowe na zewnatrz budynku - wszystkie $rednice

grubo$¢ izolacji 25mm Instalacj¢ ta mozna wykona¢ z rur preizolowanych.

2.1.3. Instalacje skroplin wykona¢ z rur PVC, PP lub PE ze spadkiem 0,5% do najblizszych pionoéw

kanalizacyjnych - podtaczenie do pionu kanalizacyjnego za posrednictwem syfonu lub za pomowca pompek

skroplin.

2.1.4. Wymagania dotyczace systemu kanatéw wentylacyjnych.

System wentylacyjny - przewody okragte .

*  Kanatly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju okraglym. Elementy tego systemu wykonane sa z fabrycznie
zamontowana uszczelka z gumy EPDM. System spelnia klasg szczelno$ci minimum C zgodnie z PN-EN
12237.




*  Klasg szczelnos$ci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN 12237.

*  Guma EPDM jest odporna na ozon i promieniowanie ultrafioletowe, jednoczes$nie bedac odporna na
wahania temperatury od -30°C do 100°C (okresowe obciazenie do 120°C). System zachowuje swoje
wilasciwosci przy ci$nieniach dodatnich do 3000 Pa i ujemnych do 5000 Pa.

*  Dla prawidtowego ulozenia uszczelki po montazu, uszczelka jest mechanicznie potaczona z ksztattka przy
pomocy tasmy stalowej.

*  Zastosowanie ksztattek z fabrycznie montowana uszczelka eliminuje uzywanie mas uszczelniajacych
zawierajacych niebezpieczne dla srodowiska i przyspieszajace korozje rozpuszczalniki.

*  Dla ulatwienia okresowych przegladow i czyszczenia instalacji wentylacyjnej, system nie powinien
zawiera¢ ostrych krawedzi w postaci $rub i wkretow jako elementoéw taczacych ksztattke z rura (zasady BHP
ujgte w normie PN-EN 12097).

System wentylacyjny - przewody prostokatne.

*  Kanatly i ksztaltki wentylacyjne o przekroju prostokatnym spetniaja klasg szczelnosci B zgodnie z PN-EN
1507.

. Klasg szczelnosci systemu nalezy potwierdzi¢ pomiarami zgodnie z norma PN-EN 1507.

*  Przy montazu ramki doszczelni¢ uszczelkami z trudnopalnej gumy.

System wentylacyjny ,redukcje ,tuki , trojniki ,kratki , czerpnie wyrzutne , kratki wentylacyjne o parametrach

okreslonych dokumentacja projektowa .

I1zolacja kanalow wentylacyjnych o odpornosci ogniowej EI 120.

2.2. MONTAZ ARMATURY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACIJI

Armaturg w instalacjach nalezy montowa¢ w miejscach dostgpnych.

Przed montazem armatury nalezy j a oczyscic i sprawdzi¢ czy wrzeciono zaworow jest proste i korpus

nieuszkodzony.

Armature zaporowa ustawia si¢ tak, aby kierunek strzatki na korpusie byt zgodny z kierunkiem ruchu czynnika w

przewodzie.

Gdy $rednica armatury jest mniejsza od $rednicy przewodu, wowczas dtugo$é odcinka przewodu pomigdzy

kotierzem lub kielichem armatury a zwezka nie moze by¢ mniejsza niz 1,5 $rednicy rury.

2.3. SKEADOWANIE MATERIALOW

Urzadzenia i elementy skladowe instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przechowywaé w

oryginalnych opakowaniach w magazynach zamknigtych. Podczas sktadowania urzadzen wentylacji

mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podktadkach korkowych o grubosci 1-2 cm.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU
Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3.
3.2. SPRZET DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACIL
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w projekcie organizacji roboét, zaakceptowanym
przez Inwestora; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inwestora. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bgdzie gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i ze wskazaniami Inwestora w terminie
przewidzianym umowa.
Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami dotyczacymi jego
uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzaj acych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania,
tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy, zostang
przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.
4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ 1

KLIMATYZACIL.
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie
na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatow.
Liczba srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.




Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwac
na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

Podczas transportu urzadzen wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy ustawi¢ je na podktadkach
korkowych o grubos$ci 1-2 cm oraz doktadnie zabezpieczy¢ pasami mocujacymi.

Transport urzadzen i elementow sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji powinien odbywacé
si¢ w oryginalnych opakowaniach.

J. WYKONANIE ROBOT

5.1.  OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonawca przedstawi Inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedzie wykonywana instalacja wentylacji mechanicznej i klimatyzacji.

5.2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do robot Wykonawca wytyczy i trwale oznaczy na posadzkach i $cianach za pomoca kredy
lub innych znakéw przebieg oraz lokalizacj¢ projektowanych rur, kanatow wentylacyjnych i urzadzen. Nalezy
zdemontowac istniejacg instalacj¢ wentylacji.

Przed przystapieniem do rob6t wykonywania instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy wykonad
otwory i przebicia w §cianach wewngtrznych i zewngtrznych.

Nalezy wykona¢ fundamenty pod centrale wentylacyjne oraz agregat chtodniczy systemu VRF na zewnatrz
budynku oraz konstrukcj¢ wsporcza pod agregaty chtodnicze znajdujace si¢ na elewacji budynku.

5.3. ROBOTY MONTAZOWE

Po przygotowaniu zgodnie z punktem 5.2 mozna przystapi¢ do wykonania robot montazowych.

5.3.1 OGOLNE WARUNKI MONTAZU URZADZEN KLIMATYZACYNYCH.

Przej$cia przez przegrody budowlane powinny by¢ wykonane w tulejach wypetionych materiatem elastycznym.
Urzadzenia nalezy ustawi¢ na przygotowanym wczesniej wypoziomowanym fundamencie lub konstrukcji
wsporczej w zaleznosci od jego typu. Lokalizacja urzadzen wedtug projektu.

Wymagania dotyczace elementow sktadowych instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji zostaty
wyszczegdlnione w dokumentacji projektowe;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.  OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. KONTROLA, POMIARY I BADANIA

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz robdt zgodnie
z warunkami technicznymi i normami. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli
wszystkie wymagania dla danej fazy rob6t zostaty spetnione. Jesli ktérekolwiek z wymagan nie zostato
spetnione, nalezy dang fazg robdt uznac¢ za niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzi¢ badania ponownie.

Kontrola jakos$ci robot powinna obejmowac sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa. Sprawdzenie
zgodnosci z Dokumentacja Projektowa polega na porownaniu wykonywanych badz wykonanych robot z
Dokumentacj g Projektowa oraz na stwierdzeniu wzajemnej zgodnosci na podstawie oglgdzin i pomiarow.
Badanie materiatow uzytych do budowy instalacji nastepuje przez poréwnanie ich cech z wymaganiami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym na podstawie dokumentéw okreslaj acych jakosé¢
wbudowanych materiatow i pordwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami producentéw lub
warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny zewngtrzne lub przez odpowiednie
badania specjalistyczne.

Po wykonaniu instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji nalezy przeprowadzi¢ jej rozruch techniczny
polaczony z pomiarami uzyskiwanych parametrow. Rozruch techniczny nalezy przeprowadzi¢ przed zabudowa
instalacji. Wyniki pomiaréw nalezy potwierdzi¢ protokolarnie.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.  OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 7.

7.2. JEDNOSTKI OBMIAROWE

Jednostka obmiarowa urzadzenia wentylacji mechanicznej i klimatyzacji jest 1 sztuka (szt.) zamontowanego
urzadzenia wraz z automatyka dla kazdego typu.

Jednostka obmiarowa kanaléw wentylacyjnych jest Im* (metr kwadratowy) powierzchni zewnetrznej kanatu
wentylacyjnego.

Jednostka obmiarowa instalacji freonowej jest 1m (metr) wykonanej i odebranej instalacji.




8. ODBIOR ROBOT

8.1.  OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 8.

8.2.  ODBIOR CZESCIOWY

Przy odbiorze czgsciowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

*  Dokumentacja Projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot.
. Dziennik Budowy;

. Dokumenty dotyczace j akosci wbudowanych materialow;

8.2.1. ZAKRES ODBIORU CZESCIOWEGO

Odbiodr czgsciowy polega na sprawdzeniu zgodnosci z Dokumentacja Projektowa i ST, uzycia wlasciwych
materiatdéw, prawidtowosci montazu, oraz zgodnosci z innymi wymaganiami okreslonymi w pkt.6.

Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotdow i wpisane do Dziennika Budowy.
8.3. ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ dostarczone nastgpujace dokumenty:

. dokumenty j ak przy odbiorze czgSciowym;

. protokoty wszystkich odbiorow technicznych czgsciowych;

. $wiadectwa jakos$ci wydane przez dostawcow materiatow;

. protokoét z rozruchu technicznego instalacji;

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:

. zgodnos$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
dotyczacymi zmian i odstgpstw od Dokumentacji Projektowej;

. zgodno$¢ pomierzonych wydatkéw powietrza na nawiewie i wywiewie wykazanych w protokole z
Dokumentacja Projektowa;

. protokoty z odbiorow czgsciowych i realizacje postanowien dotyczaca usunigcia usterek;

. aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupetnienia;

9. PODSTAWA PEATNOSCI

9.1. OGOLNE USTALENIA DOTYCZACE PODSTAWY PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. CENA JEDNOSTKI OBMIAROWE]

Cena 1 m” powierzchni zewnetrznej kanatu wentylacyjnego obejmuje:

- oznakowanie robot, demontaz istniejacej instalacji,

- dostawe materialow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- montaz kanatow wentylacyjnych,

- wykonanie izolacji kanalow wentylacyjnych

- przeprowadzenie pomiaréw i badan objg¢tych wymaganiami w specyfikacji technicznej i dokumentacji
projektowej,

- wywoz ziemi, gruzu i innych elementéw pozostatych po montazu.

Cenal  sztuki odebranego urzadzenia wentylacyjnego i klimatyzacyjnego obejmuje:

- oznakowanie miej sca montazu proj ektowanych urzadzen,

- dostawe urzadzenia,

- wykonanie robot przygotowawczych do montazu,

- montaz urzadzen i automatyki sterujace;j,

- okablowanie i uruchomienie urzadzen i automatyki,

- wykonanie instalacji skroplin,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan objetych wymaganiami w specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej i DTR Producenta urzadzen,

Cena Im wykonanej i odebranej instalacji freonowej obejmuje:

- oznakowanie robot,

- dostawe materialow,

- wykonanie rob6t przygotowawczych,

- utozenie przewodow,

- wykonanie izolacji przewodow,

- wykonanie proby szczelno$ci instalacji,

- napetnienie instalacji czynnikiem chlodniczym




- przeprowadzenie pomiarow i badan obj ¢tych wymaganiami w specyfikacji technicznej, dokumentacji
projektowej i DTR Producenta urzadzen,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

Kanaty i ksztattki wentylacyjne: PN-B-03434:1999 oraz PN-B-03410:1999
(obecnie czgsciowo zastapione przez PN-EN 1505:2001)

Rury PVC: PN -92/B-10735

Wentylacja. Urzadzenia i elementy urzadzen wentylacyjnych.

Podziat, nazwy i okre$lenia: PN-68/B-01411

Wentylacja mechaniczna. Urzadzenia wentylacyjne.

Wymagania i badania przy odbiorze: PN-78/B-10440

10.2. INNE DOKUMENTY

Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki
i ich usytuowanie Dz.U. Nr 75/02 poz. 690, Nr 33/03 poz. 270 z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzajow robot budowlanych
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151, poz. 1256).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 47/03 poz. 401).

Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych wyd. COBRTI Instal. zeszyt 5

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Tom II. Instalacje sanitarne i
przemystowe.

Atesty, dopuszczenia materiatdow i1 urzadzen do stosowania.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST-03

INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA

CPV 45331000-6 - Instalowanie urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych]
1.0. WSTEP
11. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
zwiazanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania i ct w zwiazku z z przebudowa V pietra pawilonu
A
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace montaz instalacji
wewngtrznych zgodnie z pkt. 1.1.
Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem n/w robot:
1.3.1. Demontaz istniejacej instalacji c.o. - CPV 45331100-7.
1.3.2.  Wykonanie nowej instalacji centralnego ogrzewania i ct - CPV 45331100-7,
1.3.4.  Proby i uruchomienie instalacji c.o. i ct - CPV 45331100-6.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Instalacja centralnego ogrzewania - zespot urzadzen, elementoéw i przewodow stuzacych do rozdziatu
i rozprowadzenia czynnika grzejnego w budynku i przekazania ciepla w ogrzewanym pomieszczeniu.
1.4.2. Zawor grzejnikowy - zawor regulacyjny przeznaczony do regulacji przeptywu czynnika grzejnego
przez poszczegdlne odbiorniki ciepta w instalacji centralnego ogrzewania.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ robot z dokumentacja
projektowa, ST i obowiazujacymi normami. Ponadto Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami
Inwestora.
2.0. MATERIALY
21. Wymagania ogélne
Materiaty do wykonania robot nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Wszystkie zakupione przez
Wykonawce materiaty musza by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania.
Moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych posiadajace aprobaty techniczne wydane
przez odpowiednie Instytuty Badawcze. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacjg Inwestora.
2.2. Zastosowane materialy
2.21. Rurociagi
-stalowe ze szwem typu $redniego wg PN-74/H-74200,

-stalowych czarnych taczonych za pomoca spawania - instalacja c.t.

- stalowych zaciskanych — instalacja c.o. prowadzona po $cianach
- stalowych zaciskanych — instalacja c.o. prowadzona w posadzkach, istnieje mozliwo$¢ zastosowania rur
wielowarstwowych stabilizowanych zaciskanych

2.2.2. Armatura i urzadzenia

2.2.21. Zawory

— zawory termostatyczne z nastawa wstepna,

—_ glowice termostatyczne do montazu na zaworach grzejnikowych,

— zawory odcinajace z mozliwoscia spustu wody, do montazu na gatazkach grzejnikowych powrotnych,



— wymiennik ciepta woda/glikol 35% lutowany ptytowy ze stali nierdzewnej o maksymalnym przeplywie min12,8
m3 /h

- zawoOr bezpieczenstwa 5”

- naczynie wzbiorcze — spelniajace normg PN-EN12828,pojemnosc nominalna naczynia min 35 litrow ,cis$nienie nominalne
min 10 bar

- W celu poprawnej dziatania hydrauliki i zrownowazeniu uktadu zaprojektowano zawory regulacyjne oraz trdjdrogowe (wg
schematu z czg$ci rysunkowej okreslajacej parametry minimalne)

2.2.2.2. Grzejniki stalowe plytowe — Jako elementy grzejne stosowac grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu
higienicznym z podejsciem bocznym oraz grzejniki stalowe typu tazienkowego w pomieszczeniach tazienek.
-grubos$¢ blachy zgodnie z norma PN-EN 442 | atest higieniczny i deklaracja zgodnosci z norma PN-EN 442
2.2.2.3. 1zolacja rur

2.2.2.4. 1zolacjg termiczna wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008
r. Zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie. Instalacj¢ prowadzona po dachu nalezy oblachowac.

Instalacja ct prowadzona po dachu musi by¢ izolowana gr. 30mm i oblachowana.

Izolacja do wymiennikéw ciepla wykonaé jest z poliuretanowej pianki izolacyjnej pokrytej aluminium
Parametry techniczne izolacji: - maksymalna temperatura pracy: +135 °C - grubos$¢: 30 mm - przewodno$¢
cieplna: min 0,024 W/mK

2.2.2.5. Pompa do instalacji glikolowych o stezeniu roztworu do 50% ,Q min 1,4 m3/h , H -min 4m
Wspotczynnik efektywnos$ci energetycznej EEI < 0,20 Temperatura przetlaczanego medium: -
przy maks. temperaturze otoczenia +40°C od -10° do + 95°C - przy maks. temperaturze
otoczenia +25°C od -10° do + 110°C , Napigcie zasilania: 1~230 V, 50 Hz Przylacze
gwintowane Rp 2, Rp 11 Rp 1%, Stopien ochrony: min IPX 2D , Maks. ci$nienie robocze 10
bar

2.2.2.6.Zawor regulacyjny mieszajacy i rozdzielajacy 3-drogowy kompletny z sitownikiem

do zastosowania w instalacjach grzewczych i chtodniczych; Maks. temperatura pracy: 150°C ,
Max. skok zaworu regulacyjnego: DN 15-20: 12 mm , zasilanie 24 VAC, 50/60 Hz, Praca
automatyczna: min IP 54 Praca manualna: min IP 30, kvs min m3/h 4,0 , DN 15

2.2.2.77. Zawor rownowazacy umozliwia doktadna regulacje hydrauliczng instalacji do
stosowania w instalacjach grzewczych, chtodniczych oraz cyrkulacji cieptej wody, Funkcje:
Réwnowazenie Nastawa wstepna Pomiar Odcigcie Odwodnienie . Klasa ci$nienia: min PN
20, Max. temperatura pracy: min 120°C ,DN 20

5.3 Skladowanie materialow

5.3.1. Rury
Rury mozna sktadowac na otwartej przestrzeni, uktadajac je w pozycji lezacej jedno lub wielowarstwowo.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem si¢ wod opadowych.
W przypadku sktadowania poziomego pierwsza warstweg rur nalezy utozy¢ na podktadkach drewnianych, kazda
nastgpna warstwg uktadac¢ na przektadkach drewnianych. Wykonawca jest zobowiazany uktadac¢ rury wedtug
poszczegodlnych grup, wielkosci 1 gatunkow w sposob zapewniajacy statecznos$¢ oraz umozliwiajacy dostgp do
poszczegodlnych stosow lub pojedynczych rur.
Wysokos¢ stosu nie moze przekroczy¢ 7 warstw rur i 2,0 m wysokosci. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem promieniowania stonecznego i temperatura przekraczajaca 40 0C.
Stos nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym zeslizgnigciem sig rury poprzez ograniczenie jego szerokosci
przy pomocy pionowych wspornikow drewnianych zamocowanych w odstepach 1 ¢ 2 m.

5.3.2. Armatura
Armaturg, grzejniki oraz osprzet sktadowaé w zamknigtym magazynie zabezpieczonym przed dostgpem o0sob
obcych.
3.0. SPRZET
3.1. Wymagania ogdlne
Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takiego sprzg¢tu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot, zar6wno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych
oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow, sprzetu itp. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inwestora. W przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inwestora.



3.2 Sprzet do wykonania instalacji

Wykonawca przystgpujacy do wykonania instalacji powinien wykazaé si¢ mozliwoscia korzystania ze sprzgtu i
narzedzi do :

— ciecia rur,

— giecia rur,

— sprzetu do wykonania proby hydrauliczne;j.

4.0. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne

Wykonawca jest zobowiazany do uzycia jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jakos$¢ wykonywania robot. Liczba srodkow transportu powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z
zasadami okre§lonymi w ST, wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem.

4.2. Transport rur

Rury moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewoz rur w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu i zabezpieczy
wyroby przewozone przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit bezwladnosci wystgpujacych w
czasie ruchu pojazdéw. Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwa nie moze przewyzszac $cian srodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur nalezy uktada¢ na podktadkach
drewnianych, za$ poszczegdlne warstwy w miejscach stykania si¢ wyrobow nalezy przektada¢ materiatem
wysciotkowym, np. tektura falista.

4.3. Transport ksztaltek, armatury oraz urzqdzen.

Ksztattki, armature, urzadzenia, materialty pomocnicze itp. moga by¢ przewozone dowolnymi §rodkami
transportu w sposob zabezpieczony przed przesuwaniem si¢ podczas transportu.

5.0. WYKONANIE ROBOT

Rozpoczgcie robot instalacyjnych moze nastapi¢ po stwierdzeniu, ze elementy budowlano - konstrukcyjne
obiektu, majace wptyw na montaz instalacji i urzadzen, odpowiadaja zatozeniom projektowym.

5.1. Wymagania ogdlne

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji i harmonogram realizacji robot uwzgledniajacy
wszystkie warunku w jakich beda wykonywane instalacje sanitarne.

5.2. Instalacja centralnego ogrzewania

5.2.1. Przewody

Instalacje c.0. zaprojektowano z rur stalowych. Przewiduje si¢ wiaczenie grzejnikoéw do istniejacych pionow .
Przewody mocowac¢ przy pomocy typowych obejm instalacyjnych z guma, np. firmy Sikla lub Hilti..lub
rownowazne

Rury poziome uktada¢ ze spadkiem 0,5% (min 0,3%) umozliwiajac prawidlowe odwodnienie i odpowietrzenie
instalacji.

5.2.2. Elementy grzejne

Zaprojektowano grzejniki stalowe ptytowe w wykonaniu higienicznym. W pomieszczeniach o duzej wilgotnosci,
zaprojektowano grzejniki stalowe drabinkowe. O mocy okres§lonej dokumentacja projektowa

Nalezy przestrzega¢ minimalnych odstgpoéw pomigdzy grzejnikami a przegrodami budowlanymi: min 12cm nad
podtoga, 10cm od lica wykonczonej §ciany i 7cm od spodu parapetu. Nalezy zapewni¢ dostgp do
odpowietrznikéw wbudowanych w grzejnikach, min 10-15cm.

Przy doborze wielkos$ci grzejnikow uwzgledniono dodatek wielko$ci okoto 15%.

5.2.3. Armatura

Armatura przygrzejnikowa - wszystkie grzejniki nalezy wyposazy¢ w kpl. gtowice termostatyczne.

5.2.5. Regulacja instalacji c.o.

Po uruchomieniu i odpowietrzeniu instalacji dokona¢ nastawy na zaworach grzejnikowych.

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogdlne

Kontrola zwigzana z wykonaniem instalacji sanitarnych powinna by¢ prowadzona w czasie wszystkich faz robot.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot
zostaly spelnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostalo spelnione, nalezy dang fazg robot uznaé za
niezgodna z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w zakresie i z
czestotliwoscia okreslona przez Inspektora Nadzoru.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac :

— sprawdzenie zgodnosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie rodzaju i stanu technicznego wbudowanych materiatow,

— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja,

— sprawdzenie izolacji termicznej przewodow.



7.0.  OBMIAR ROBOT

Obmiar robot bgdzie okresla¢ faktyczny zakres prac wykonanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inwestora w zakresie obmierzanych robot i terminie obmiaru.

8.0.  ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robot

Przy odbiorze robot powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

— dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robot,
— dokumentacja uzasadniajaca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,

— dziennik budowy,

— dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

— protokoty czgsciowych odbioréw robot zanikajacych i zakrytych,

— protokoty i zaswiadczenia z dokonanych prob i odbiorow,

— protokoty pomiarow i badan,

— $wiadectwa jakos$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

9.0. PODSTAWA PEATNOSCI

Zgodnie z dokumentacja projektowa nalezy wykona¢ zakres robot wymienionych w pkt. 1.3 niniejszej ST.
Platno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i ocena jakos$ci robot, w oparciu o wyniki protokotow i badan.
10.0. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy

1. PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. [zolacja cieplna przewodow, armatury i urzadzen i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze.

2. PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych. Wymagania.

3. PN-93/C-04607 Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczace jakosci wody.

4. PN-H-02650 Armatura i rurociagi. Ci$nienia i temperatury.

10.2.  Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z
pozn. zm.).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
10.3.  Rozporzqdzenia

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemoéw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okre$lenia polskich

jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy
aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz . U. Nr 47, poz. 401).

5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposoboéw deklarowania
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. - w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozn. zm.).

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane
dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. - w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. - w sprawie szczegotowego zakresu i

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 072).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunkoéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiana opublikowang w
Dz. U. Nr 33 22003 r., poz. 270 oraz Dz. u. nr 109 z 2004 r., poz. 1156).



10.4. Inne dokumenty

1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych tom II. - Instalacje sanitarne i
przemystowe.
2. Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 6. ,,Warunki Techniczne wykonania i odbioru

instalacji ogrzewczych” (wyd. I, 05-2003 r.)



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
Branza budowlana
Temat: Przebudowa pomieszczen w budynku A V pietro w Lomzy przy Al Pilsudskiego 11
Adres : 18-404 Y.omza , Al. Pilsudskiego 11

Inwestor: Szpital Wojewodzki, Al. Pilsudskiego 11, 18-404 F.omza
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5.2. Wspolpraca Inzyniera i Wykonawcy
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6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.4. Badania i pomiary
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8.2. 0Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
8.3.  Odbidr czgsciowy
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SKROTY

OST - ogdlne specyfikacje techniczne

SST - szczegotowe specyfikacje techniczne
PZJ - program zapewnienia jakos$ci



WSTEP
1.

1.1.  Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (OST) sa przepisy ogdlne dotyczace wykonania robot
budowlano - montazowych.

KOD GEOWNY CPV- 45215140-0- Obiekty szpitalne.

1.2. Zakres stosowania OST

Ogolna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowiazujaca podstawg opracowania szczegolowej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robot
budowlano- montazowych na wykonanie zadania:

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala Wojewddzkiego V pigtro w Lomzy przy Al. Pilsudskiego 11.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych nizej
wymienionymi specyfikacjami:

B.01.00.00- Roboty rozbiorkowe -45110000-0
B.02.00.00 - Roboty zbrojarskie wymiana stropéw -45262310-7
B.03.00.00 - Roboty betonowe -45262300-4
B.04.00.00 - Konstrukcje stalowe -45262400-5
B.05.00.00 - Roboty murowe -45262522-6

B.06.00.00 - Scianki z plyt gipsowo-kartonowych
(45421000-4)

-45260000-7
B.07.00.00 - Tynki i okladziny -45410000-4
B.08.00.00 - Posadzki -45430000-0
B.09.00.00 - Stolarka -45421000-4
B.10.00.00 - Slusarka i wyposazenie pomieszczen -45421110-8
B.11.00.00 - Roboty malarskie -45440000-6
B.12.00.00 - Roboty izolacyjne -45320000-6

1.4. Okreslenia podstawowe:

Uzyte w OST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:

1.4.1.  Obiekty budowlane - sq to state i tymczasowe budynki lub budowle (mosty, budowle ziemne, tunele,
drogi, linie kolejowe, sieci energetyczne i telekomunikacyjne, budowle hydrotechniczne, zbiorniki, wolno
stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie §ciekow, $ciany oporowe, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe) stanowiace bazg techniczno - uzytkowa, wyposazona w instalacje i
urzadzenia niezbgdne do spelienia przeznaczonych im funkcji.

1.4.2. Budowa - jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego przebudowa i rozbudowa.

1.4.3. Roboty budowlane - jest to budowa, montaz, remont albo rozbiorka obiektu budowlanego lub cze¢sci
wraz z urzadzeniami reklamowymi, dzietami plastycznymi i innymi urzadzeniami wptywajacymi na wyglad
obiektu.

1.4.4.  Projekt - nalezy przez to rozumie¢ projekt indywidualny, typowy lub powtarzalny.

1.4.5. Drogi bez blizszego okreslenia - to drogi, przejazdy Sciezki, przejscia nie bedace drogami publicznymi
znajdujace si¢ na placu budowy lub dojazdy do placu budowy.

1.4.6.  Plac budowy - teren, na ktérym sa wykonywane roboty budowlane wymagajace uzyskania pozwolenia
lub czynnosci pomocnicze albo prace zwiazane z budowa (np. wytwarzanie na budowie elementow
prefabrykowanych, sktadowanie materiatow, przedmiotow itp.).

1.4.7.  Wiasciwy organ - to organ administracji panstwowej w gminach, miastach i dzielnicach miast
podzielonych na dzielnice.

1.4.8.  Inwestor - to jednostka organizacyjna lub osoba upowazniona do wystgpowania w imieniu inwestora.

1.4.9. Mapa - to mapa lub szkic sytuacyjny, wymagany dla danego rodzaju czynnosci lub opracowan.

1.4.10. Plan realizacyjny to: plan usytuowania obiektu budowlanego, sporzadzony w ramach zatozen techniczno
- ekonomicznych inwestycji lub w dokumentacji jednostadiowej dla inwestycji realizowanych przez jednostki
gospodarki uspotecznionej, oraz plan zagospodarowania dziatki budowlanej, realizowane przez osoby
fizyczne i jednostki organizacyjne nie bedace jednostkami gospodarki uspotecznione;.

1.4.11. Nadzér techniczny - to osoby peliace samodzielne funkcje w budownictwie, jak:

- projektowanie i sprawdzanie prawidtowos$ci rozwigzan projektowych;

- kierowanie robotami budowlanymi lub wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych (np.
wykonywanie funkcji kierownika robdt, obiektu, majstra budowlanego);



- sprawowanie kontroli i nadzoru nad robotami budowlanymi, wytwarzaniem konstrukcyjnych elementow
budowlanych (np. kontrola techniczna jakosci budowy, obiektu, wytwarzania elementow budowlanych,
techniczny nadzor inwestorski);

- sprawdzanie prawidtowos$ci rozwiazan projektowych lub kontrola techniczna robot i obiektow
budowlanych - wykonywane w ramach organdéw administracji panstwowej lub gospodarczej.

1.4.12. Sprzgt zmechanizowany - to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki, betoniarki,
przeciagarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napgdzie silnikowym.

1.4.13. Sprzet pomocniczy - to elementy nie stanowiace statego wyposazenia sprz¢tu zmechanizowanego, a
niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki
fadunkowe, pomosty przenosne, wozki reczne, taczki, narzedzia i urzadzenia pomocnicze.

1.4.14 Ilekro¢ w niniejszych OST jest mowa o:

- wykonawcy, rozumie si¢ przez to przyjmujacego zamowienie na wykonanie inwestycji, robot lub
remontow;

- zamawiajacym, rozumie si¢ przez to udzielajacego zamowienie wykonawcy; do obowiazkow
zamawiajacego nalezy: przekazanie placu budowy, przekazanie dokumentacji projektowej oraz zapewnienie
nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

1.4.15. Dziennik budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, shuzacy
do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonanych odbiorow robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inspektorem nadzoru, wykonawcg i projektantem.

1.4.16. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawceg, upowazniona do kierowania robotami i do
wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.17. Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys $lepy.

1.4.18. Kosztorys ,,$lepy” - wykaz robdt z podaniem ich ilo$ci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

1.4.19. Ksigga obmiardéw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigdze obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera.

1.4.20. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacja projektows i
specyfikacjami zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.21. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisemne;j,
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.22. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

1.4.23. Przedsigwzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym) istniejacego
potaczenia.

1.4.24. Rysunki - cze$¢ dokumentacji projektowe;j, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.25. Szerokos¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewngtrznymi krawgdziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadtej do osi podtuznej, obejmuje catkowita szerokosc¢
konstrukecyjna ustroju niosacego.

1.4.26. Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowiaca odrebna cato$¢ konstrukcyjna lub
technologiczna, zdolna do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych.
Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu robdt zwigzanych z budowa, modernizacja, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, OST, SST i poleceniami Inzyniera.

1.5.1.  Przekazanie placu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach przetargowych przekaze Wykonawcy plac budowy

wraz z wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne

punktow glownych terenu oraz reperow, dziennik budowy i ksiggg obmiardow robot oraz co najmniej dwa
egzemplarze peinej dokumentacji kontraktowe;j.

Po przekazaniu placu budowy Wykonawca odtworzy i utrwali punkty gtowne terenu.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili
odbioru koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Wykonawca otrzyma od Zamawiajacego co najmniej dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa

komplety SST.



Dokumentacja projektowa bgdzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, stanowiace dokument
przetargowy.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i SST na wlasny koszt w 4
egzemplarzach i przedtozy je dla inspektora nadzoru do zatwierdzenia.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
1.5.3.  Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Dane okre$lone w dokumentacji projektowej i w SST powinny by¢ uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli powinny by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okres§lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie powinny przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

Jezeli przedziat tolerancji nie zostal okreslony w dokumentacji projektowej i / lub w SST to nalezy przyjaé
przecigtne tolerancje, akceptowane zwyczajowo dla danego rodzaju robot.

Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub warto$¢ maksymalna tolerancji albo obie te wartosci, to
roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposob, aby cechy tych materialow lub elementéw budowli nie
znajdowaty si¢ w przewazajacej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie sa w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, ale
osiagnigto mozliwa do zaakceptowania jako$¢ elementy budowli, to Inzynier moze akceptowac takie roboty i
zgodzi¢ si¢ na ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potracenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczeg6towymi kontraktu i/lub SST

W przypadku gdy materialy lub roboty nie sa w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub SST, i wptyngto
to na niezadowalajaca jakos$¢ elementu budowli, to takie materiaty i roboty nie zostana zaakceptowane przez
inspektora nadzoru. W takiej sytuacji elementy budowli powinny by¢ niezwlocznie rozebrane i zastapione innymi
na koszt Wykonawcy.

1.5.4.  Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na placu budowy, w sposob okreslony w
SST D.00.00., w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z
odpowiednim Zarzadem drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot
w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢
aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob
bezpieczenstwo pojazdoéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace powinny by¢ akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich rozpoczgciem w sposob
uzgodniony z inspektorem nadzoru oraz przez umieszczenie w miejscach i ilosciach okreslonych przez inspektora
nadzoru tablic informacyjnych. Tres¢ tablic informacyjnych powinna by¢ zatwierdzona przez inspektora nadzoru.
Tablice informacyjne bgda utrzymywane przez Wykonawcg w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia placu budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wlaczony w ceng
kontraktowa.

1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
(1) Ustalenia ogodlne dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W szczegolnosci Wykonawca powinien zapewnic spetnienie nastgpujacych
warunkow:

a) Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewngtrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowac¢ zniszczen w §rodowisku naturalnym.

b) Powinny zosta¢ podjete odpowiednie $rodki zabezpieczajace przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami, paliwami, olejami, materiatami

bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi szkodliwymi substancjami;
- przekroczeniem norm zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscia powstania pozaru;

C) Praca sprzgtu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowac
zniszczen w srodowisku naturalnym
d) Materiaty stosowane do robdt nie powinny zawiera¢ sktadnikoéw zagrazajacych srodowisku, o

stezeniu przekraczajacym dopuszczalne normy.



Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robot norm, okreslonych w odpowiednich przepisach
dotyczacych ochrony §rodowiska, obciazaja Wykonawce.
2) Ochrona wod.

Wody powierzchniowe i wody gruntowe nie moga by¢ zanieczyszczane w czasie robot.

Jezeli teren budowy lub wyrobiska materiatow lokalnych albo ukopy potozone sa w sasiedztwie zbiornikow
lub ciekéw wodnych to w razie potrzeby obszary te powinny by¢ oddzielone rowami lub innymi przegrodami.
Wody odprowadzone z terenu robo6t powinny by¢ oczyszczane przez filtracjg i osadniki, albo inne urzadzenia,
ktore redukuja zawarto$¢ pytéw i innych zanieczyszczen w odprowadzanych wodach do poziomu nie wigkszego
od wystepujacego w naturalnych zbiornikach i ciekach wodnych, do ktorych sa odprowadzane.

Wody powierzchniowe odplywajace z baz, magazynow i sktadowisk materiatow powinny by¢ oczyszczone,
jezeli zawieraja sktadniki szkodliwe dla otoczenia, takie jak pyty, oleje, bitumy, chemikalia czy inne szkodliwe
dla srodowiska substancje.

Zbiorniki materiatdéw napedowych, olejow, bitumoéw, chemikaliéw i innych szkodliwych dla srodowiska
substancji powinny by¢ wykonane i obstugiwane w sposob gwarantujacy nieprzedostawanie si¢ tych materiatow
do otoczenia.

Maszyny i sprzgt zmechanizowany nie moga poruszac si¢ w obrgbie granic zbiornikow i ciekdw wodnych z
wyjatkiem przypadkow, gdy uzyskano na to zgod¢ odpowiednich wladz a ruch ten odbywa sig¢ w celu
przeprowadzenia robot okreslonych w kontrakcie.

3) Ochrona powietrza

Stezenie pylow i zanieczyszczen odprowadzanych do atmosfery nie moze przekracza¢ warto$ci
dopuszczalnych przez odpowiednie przepisy.

Jezeli roboty beda prowadzone metoda mieszania materiatdw na budowie z uzyciem materiatow pylacych,
takich jak popioly lotne, wapno, cement itp. to stosowany sprzet i technologia powinny ogranicza¢ zapylenie.
Roboty takie moga by¢ prowadzone na terenach zabudowanych za zgoda organéw administracji terenowe;.

“4) Ochrona przed hatasem

Jezeli roboty prowadzone begda na terenach zabudowanych to Zamawiajacy powinien okresli¢ w
dokumentacji projektowej lub SST i uzgodni¢ z odpowiednimi organami administracji samorzadowej, technologig
i czas robot ograniczajace w miarg mozliwosci poziom hatlasu i jego uciazliwo$¢ dla mieszkancow.

Wykonawca nie powinien stosowac innej technologii robot, o wigkszym poziomie hatasu, niz okreslona
przez zamawiajacego pod rygorem wstrzymania robot.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca powinien przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca powinien utrzymywaé sprawny sprz¢t przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i mieszkalnych, magazynach oraz
maszynach i pojazdach.

Materialy fatwopalne powinny by¢ sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem osob trzecich.

Maszyny i urzadzenia napgdzane silnikami spalinowymi i parowymi powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed rozprzestrzenianiem sig iskier.

Jezeli przy realizacji robot konieczne jest spalanie korzeni, pni lub innych materiatéw to przed rozpoczgciem
spalania Wykonawca powinien powiadomi¢ odpowiednie wiadze i/ lub stuzby.

Lokalizacja i sposéb spalania powinny by¢ takie, aby nie dopusci¢ do jakichkolwiek uszkodzen sasiadujacych
obiektow, drzew i krzewow. Zaroéwno lokalizacja jak i sposob spalania powinny by¢ uzgodnione przez
Wykonawce z odpowiednimi wiadzami. Przy operacji spalania, w razie potrzeby, Wykonawca powinien
zorganizowac patrole przeciwpozarowe. Spalanie powinno by¢ przerwane na polecenie odpowiednich wtadz. W
razie przerwania albo zakonczenia spalania ogniska powinny by¢ wygaszone.

Wykonawca, pod kierunkiem odpowiednich wtadz i/lub stuzb albo samodzielnie, powinien na wlasny koszt
wygasi¢ pozar na terenie budowy lub w jego sasiedztwie, wywolany bezposrednio jako rezultat realizacji robot.
Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji
robot albo przez personel Wykonawecy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie moga by¢ dopuszczone do
uzycia.

Jezeli jakiekolwiek szkodliwe sktadniki moglyby przedostaé si¢ z wbudowanych materiatéw do wod
powierzchniowych i/lub gruntowych albo powietrza to materiaty takie nie moga by¢ stosowane.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego.

Wszelkie budowle lub elementy budowli wykonane z takich materialow powinny by¢ rozebrane i wykonane
ponownie z wlasciwych materialow.



Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robot powinny mie¢ §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialdéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot ich szkodliwosé
zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgodg na uzycie tych
materiatdw od wlasciwych organow administracji panstwowe;j.

Jezeli wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia wedlug warunkow szczegétowych kontraktu i
zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego
poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wtasnosci publicznej i prywatne;j

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasnosci publicznej i
prywatne;j.

Jezeli w zwiazku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastapi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci publicznej lub prywatnej to Wykonawca na
swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona whasno$¢. Stan naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz
przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca jest w pelni odpowiedzialny za spowodowanie uszkodzenia urzadzen uzbrojenia terenu,
przewoddw, rurociagdw, kabli teletechnicznych itp., ktérych potozenie byto wskazane przez Zamawiajacego lub
ich wlascicieli.

Wykonawca, na podstawie informacji podanej przez Zamawiajacego, dotyczacej istniejacych urzadzen
uzbrojenia terenu, powinien przed rozpoczeciem robot zasiggna¢ od ich wlascicieli danych odno$nie doktadnego
polozenia tych urzadzen w obrebie placu budowy.

O zamiarze przystapienia do robdt w poblizu tych urzadzen, badz ich przetozenia. Wykonawca powinien
zawiadomi¢ wlascicieli urzadzen i inspektora nadzoru.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wskazanych w informacji dostarczone;j
Wykonawcy przez zamawiajacego i powstale bez winy lub zaniedbania Wykonawcy zostana usunigte na koszt
Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy obciaza Wykonawcg.

1.5.9.  Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowiazujacych ograniczen obciazen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdw i sprz¢tu na drogach publicznych poza granicami placu budowy okreslonym w
dokumentach kontraktowych.

Specjalne zezwolenie na uzycie pojazdow o ponadnormatywnych obciazeniach osi, o ile zostang uzyskane
przez Wykonawce od odpowiednich wiadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialnosci za uszkodzenia
drég, ktére moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

Wykonawca nie moze uzywac pojazdoéw o ponadnormatywnych obciazeniach osi na istniejacych ani
wykonywanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic placu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
bedzie zobowiazany do naprawy uszkodzonych elementéw na wtasny koszt, w sposob zaakceptowany przez
inspektora nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkie przepisy dotyczace bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet i odpowiednia odziez dla
ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzyma¢ w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla personelu
prowadzacego roboty objgte kontraktem.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okres§lonych powyzej nie podlegaja
odrgbnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.11. Utrzymanie robot.

Wykonawca powinien utrzymywacé roboty do czasu koncowego odbioru. utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budynek lub jego elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas, do
momentu odbioru koncowego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpoczaé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. w przeciwnym razie inspektor
nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatow



Zrédha uzyskania wszystkich materialéw powinny by¢ wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed
rozpoczgciem robot. Nie pdzniej niz 3 tygodnie przed uzyciem materiatu Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi wymagane wyniki badan laboratoryjnych i reprezentatywne probki materiatéw. W przypadku nie
zaakceptowania materiatu ze wskazanego zrodla, Wykonawca powinien przedstawi¢ do akceptacji inspektora
nadzoru materiat z innego Zrédta. Zatwierdzenie zrodta materiatow nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego
zrodla beda przez Inzyniera dopuszczone do wbudowania.

2.2. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego wyboru rodzaju materialu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powinien powiadomi¢ inspektora nadzoru o swoim wyborze co najmniej 3
tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych
przez inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

2.3. Materialy miejscowe
2.3.1. Zrodta materiatéw miej scowych

Wykonawca nie moze eksploatowac¢ zrodta materiatdw miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji zrodta
zostanie zatwierdzony przez odpowiednie urzgdy i zaaprobowany przez inspektora nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materialow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie wczesniej
wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zaaprobowanie zrodta wybranego przez wykonawceg jest uwarunkowane dostarczeniem Inzynierowi przez
Wykonawce wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile
istnieja, danych z eksploatacji zrdédta w przesziosci, ktére wykaza, ze materiat o odpowiedniej jakosci jest
dostgpny w danym zrodle w wymaganej ilosci.

Lokalizacja zrédet materiatdw miejscowych wskazanych przez Zamawiajacego powinna by¢ przedstawiona
na rysunkach i opisana w dokumentach przetargowych. generalnie materiaty z tych zrodet bgda akceptowane, z
tym ze Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i typow sprzgtu oraz technologii robot
gwarantujacych wyprodukowanie materialow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym w SST.

Biorac pod uwagg fakt, Ze na podstawie probek pobranych ze zrodta nie mozna doktadnie okresli¢ granic
zalegania materiatow 1 Ze moga wystapi¢ normalne wahania ich cech, Inzynier moze poleci¢ selekcj¢ materiatu z
danej czgs$ci zrodha oraz moze odrzucié¢ czg$¢ zrodla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostana przez Wykonawceg wywiezione z placu budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli wykonawcy na uzycie tych materiatow do
innych robot, niz te dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdéw zostanie przewarto§ciowany przez
inspektora nadzoru.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem.

2.5.  Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca powinien zapewni¢ wszystkim materiatom warunki przechowywania i sktadowania
zapewniajace zachowanie ich jakos$ci i przydatnosci do robot oraz zgodnos$¢ z wymaganiami poszczegdlnych
SST. odpowiedzialno$¢ za wady materialow powstate w czasie przechowywania i sktadowania ponosi
Wykonawca. Inzynier moze zezwoli¢ na inny sposob przechowywania i sktadowania niz podany w SST lecz nie
zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za ewentualne powstate z tego tytutu straty. Sktadowanie powinno
by¢ prowadzone w sposdb umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakonczeniu robot doprowadzone
przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprze¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na wlasciwosci wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanych przez inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprz¢t powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym kontraktem.

Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowac sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzgtu
podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos$¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 tygodnie przed
uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprze¢t, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujace zachowania warunkoéw kontraktu,
zostana przez inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.



4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na wlasnosci wykonywanych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym kontraktem.

Wykonawca powinien dysponowac¢ sprawnymi rezerwowymi §rodkami transportu, umozliwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na polecenie inspektora nadzoru powinny by¢ usunigte z

placu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami kontraktu oraz za jakos¢
zastosowanych materiatow i wykonywania robot, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami
SST, PZJ, projektu organizacji robot oraz poleceniami inspektora nadzoru .

5.2. Wspolpraca inzyniera i wykonawcy.

Inzynier bedzie podejmowal decyzje we wszystkich sprawach zwiazanych z jakos$cia robot, ocena jakosci
materiatdéw i postgpem robdt, a ponadto we wszystkich sprawach, zwiazanych z interpretacja dokumentacji
projektowej i SST oraz dotyczacych akceptacji wypetniania warunkow kontraktu przez wykonawce.

Inspektor nadzoru bedzie podejmowat decyzje w sposob sprawiedliwy i bezstronny.

Decyzje inspektora, dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt, beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier uwzglgdni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty
normalnie wystegpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow, do§wiadczenia z przeszto$ci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestig.

Inspektor jest upowazniony do kontroli wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na
budowg lub na niej produkowanych, wlaczajac przygotowanie i produkcj¢ materiatow. Inzynier powiadomi
wykonawce o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te materiaty i roboty, ktére nie spetniaja wymagan
jakosciowych okreslonych w dokumentacji projektowej i w SST. Z odrzuconymi materialami nalezy postgpowac
jak w pkt. 2.5.

Polecenia inspektora nadzoru powinny by¢ wykonywane nie pdzniej niz w 24 godziny po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.3. Wady robot spowodowane przez poprzednich wykonawcow
Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST, a zaistniala

wadliwos¢ tych robdt spowodowana zostata robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawcow, to

inspektor nadzoru zleci taki sposob postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyeliminowac ich
wady, a Wykonawca wykona dodatkowe roboty zlecone przez inspektora nadzoru na koszt Zamawiajacego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne,
kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja projektowa, SST oraz
poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:

a) cze$¢ ogodlng opisujaca:

- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot;

- organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot;

- bhp;

- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot;

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;

- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot;

- wyposazenie w sprzgt i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium,
ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan);

- sposob oraz formg gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiar6w, nastaw mechanizmow
sterujacych a takze wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji dla inspektora nadzoru;

b) czes¢ szczegdtowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w



mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo - kontrolne;

- rodzaje i ilo$¢ §rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow;

- sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przed utrata ich wlasciwos$ci w czasie transportu;

- sposob i procedurg pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementéw robot;

- sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli i jako$ci robot
Celem kontroli robot powinno by¢ takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby osiagna¢

zalozong jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peina kontrolg robot i jakosci materialow. Wykonawca powinien
zapewni¢ odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca powinien przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ powinny by¢ okreslone w SST lub w innych
dokumentach kontraktowych. Jezeli nie zostaty one tam okreslone, to Wykonawca powinien ustali¢ jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem. Ustalenia takie powinny by¢
zatwierdzone przez inspektora nadzoru.

Wykonawca powinien dostarczy¢ dla inspektora nadzoru zaswiadczenie, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legitymacjg, zostaty prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Pomieszczenia laboratoryjne powinny by¢ utrzymywane w stanie czystosci, a wszystkie urzadzenia w
dobrym stanie technicznym. Inspektor powinien mie¢ nieograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych, w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnigciach
dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociagnigcia te sa tak powazne, ze moga wplywac ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do robdt badanych materiatléw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢
tych materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdbw ponosi Wykonawca.

6.4. Atesty jako$ci materialow i urzadzen
Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawcg, Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia

materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelna zgodno$¢ z warunkami podanymi w SST.

W przypadku materialéw, dla ktorych atesty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do robot
powinna posiada¢ atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe powinny posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan powinny by¢ dostarczone przez
Wykonawce dla inspektora nadzoru na jego zyczenie.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawceg w okresie od

przekazania Wykonawcy placu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie

dziennika budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i powinny dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy powinien by¢ opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy powinny by¢ czytelne,
dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zakaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem kierownika budowy i inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- datg przekazania Wykonawcy placu budowy;

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j;

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot;

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot;

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach;



- uwagi i polecenia Inzyniera;

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu;

- zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czgSciowychi koncowych
odbiorow robot;

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy;

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi;

- zgodnos$¢ rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;;

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot;

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot;

- dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat;
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat;

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy powinny by¢ przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajgeiem stanowiska.

Whis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot.
2) Ksigga obmiaru

Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow
robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w jednostkach przyjetych w kosztorysie ofertowym i
wpisuje do ksiggi obmiarow.
3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatdw, orzeczenia o jakos$ci materiatow, recepty robocze i kontrolne
wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajacego powinny by¢ gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru roboét. Winny by¢ udostgpnione na kazde
zyczenie Zamawiajacego.

“4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne ,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen.
®)] Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy powinny by¢ przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy powinno spowodowacé jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robot powinien okresli¢ faktyczny zakres wykonywanych robot w jednostkach ustalonych w
kosztorysie ofertowym i SST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Obmiar odbywa si¢ w obecnoéci inspektora nadzoru i wymaga jego akceptacji. Wyniki obmiaru powinny by¢
wpisane do ksiggi obmiarow.
7.2. Zasady okreslania ilo$ci robdt i materiatow

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budowlanego nie okreslano inaczej, wszystkie pomiary dtugosci,
stuzace do obliczen pola powierzchni robot, beda wykonywane w poziomie.

Do obliczenia obje¢tosci robot ziemnych nalezy stosowa¢ metode przekrojow poprzecznych lub inna,
zaakceptowang przez inspektora nadzoru.

Pojazdy uzywane do przewozenia materialow, ktérych obmiar nastgpuje na podstawie masy na pojezdzie
powinny by¢ wazone co najmniej raz dziennie, w czasie wskazanym przez inspektora nadzoru. Kazdy pojazd
powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg.



Materiaty, ktorych obmiar nastgpuje na podstawie objgtosci na pojezdzie powinny by¢ przewozone
pojazdami zaakceptowanymi przez Inzyniera. Pojazdy przeznaczone do tego celu moga by¢ dowolnego typu i
wielkos$ci pod warunkiem, ze skrzynia pojazdu ma taki ksztatt, Ze jej pojemnos¢ mozna tatwo i doktadnie okreslic.
Kazdy pojazd powinien by¢ oznakowany w sposob czytelny, umozliwiajacy jego identyfikacjg. Objetosé
materiatu przewozonego jednym pojazdem powinna by¢ przed rozpoczgciem robot uzgodniona przez Wykonawceg
i inspektora na pismie, dla kazdego typu uzywanych pojazdéw. Obmiar objgtosci nastapi w punkcie dostawy.
Objetos¢ materialu na pojezdzie, stanowiaca nadmiar w stosunku do uzgodnionej przez Wykonawcg i inspektora,
nie podlega zaptacie. Pojazdy przewozace mniejsza obj¢tos¢ od uzgodnionej moga by¢ odrzucone przez
Inzyniera, albo zaakceptowane przy zmniejszonej objetosci okreslonej przez Inzyniera.

Inspektor nadzoru ma prawo sprawdza¢ losowo stopien zatadowania pojazdow. Jezeli przy losowej kontroli
stwierdzi on, ze objeto§¢ materiatu przewozona danym pojazdem jest mniejsza od uzgodnionej, to cato§¢
materiatow przewiezionych przez ten pojazd od czasu poprzedniej kontroli zostanie zredukowana w stopniu
okreslonym przez stosunek objetosci obmierzonej do uzgodnione;.

Jezeli zostato to uzgodnione na pisSmie przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru, materiat rozliczany na
podstawie objgtosci moze by¢ wazony i przeliczany na odpowiednia liczbg jednostek objgtosci z zastosowaniem
gestosci objetosciowej materiatu. Ustalenia o takiej metodzie obmiaru oraz warto$¢ ggstosci objgtosciowe;j
stosowana w przeliczeniach, powinny by¢ uzgodnione przed rozpoczgciem robot. Wykonawcey nie przystuguje
prawo do korekt objetosci lub gestosci objetosciowej materiatu jezeli rzeczywista gestos¢ objgtosciowa
dostarczonego materialu wykazywala wahania i byta mniejsza w stosunku do wartosci uzgodnionej na piSmie
przed rozpoczeciem robot.

W przypadku elementdéw standaryzowanych, dla ktérych w atescie producenta podano ich wymiary lub mase,
dane te moga stanowi¢ podstawe obmiaru. Wymiary lub masa tych elementéw moga by¢ losowo sprawdzane na
budowie, a ich akceptacja nastapi na podstawie tolerancji okreslonych przez producenta, o ile takich tolerancji nie
okreslono w SST.

Cement i wapno bgda mierzone w megagramach.

Drewno begdzie mierzone w metrach szeSciennych, przy uwzglednieniu ilosci wbudowanej w konstrukcje.

Woda bgdzie mierzona w metrach szesciennych.

Wszelkie inne materialy beda mierzone w jednostkach okre$§lonych w dokumentacji projektowej i/lub SST.
7.3. Urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot powinny by¢ zaakceptowane
przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych to Wykonawca powinien posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary powinny by¢ przeprowadzone przed czgsciowym lub koncowym odbiorem robét, a takze w
przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sig¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objg¢tosci powinny by¢ uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w fornale
oddzielnego zalacznika do ksiggi obmiaru, ktérego wzor zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym

przez Inspektora nadzoru przy udziale Wykonawcy:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi koficowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu.

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postgpu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.



Gotowos$¢ danej czgsci robot, do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
powiadomieniem Inzyniera. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow zawierajacych komplet
wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

W przypadku stwierdzenia odchylen od przyjgtych wymagan i innych wczesniejszych ustalen, Inzynier ustala
zakres robot poprawkowych lub podejmuje decyzje dotyczace zmian i korekt. W wyjatkowych przypadkach
podejmuje decyzj¢ dokonania potracen.

Przy ocenie odchylen i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach dodatkowych
Inspektor nadzoru uwzglednia tolerancje i zasady odbioru podane w SST dotyczacych danej czgséci robot.

8.3. Odbidr czgsciowy

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakoSci wykonanych czgsci robot wraz z ustaleniem naleznego
wynagrodzenia. Odbioru czg¢$ciowego robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze koncowym robot.
8.4. Odbidr koncowy robot

Odbiodr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego powinna by¢ stwierdzona przez
kierownika rob6t wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pizmie o tym fakcie
Inzyniera.

Odbidr koncowy robdt powinien nastapi¢ w terminie ustalonym w warunakch kontraktu, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robdt i kompletno$ci oraz prawidtowosci operatu
kolaudacyjnego.

Odbioru koncowego roboét dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja dokonujaca odbioru robdt dokonuje ich oceny jako$ciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacja projektowa i SST.

W toku odbioru konicowego robot komisja powinna si¢ zapoznac z realizacja ustalen przyjgtych w trakcie
odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupehiajacych i
robot poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot uzupehiajacych, komisja
przerywa swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo, komisja dokonuje potracen, oceniajac
pomniejszona warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.
8.5. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot odbioru koncowego robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru konicowego Wykonawca jest. zobowiazany przygotowaé nastgpujace dokumenty:

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami,

- szczegotowe specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, i
udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiggi obmiaru,

- wyniki pomiar6w kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z SST 1 PZJ,
- atesty jakosciowe wbudowanych materialow,
- opini¢ technologiczna sporzadzona na podstawie wszystkich ~ wynikéw badan i pomiaréw

zalaczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych zgodnie z PZJ i SST,
- sprawozdanie techniczne,
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne powinno zawierac:
- zakres 1 lokalizacj¢ wykonywanych robot,
- wykaz wprowadzonych zmian a stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
- uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,
- datg rozpoczecia i zakonczenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie sa gotowe do
odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznacza ponowny termin odbioru koncowego
robot.



Wszystkie zarzadzone przez Komisje roboty poprawkowe lub uzupehiajace powinny by¢ zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznacza komisja.
8.6. Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwiazanych z usunigeciem wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiodr ostateczny powinien by¢ dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.
9. PODSTAWA ptatnosci
9.1. Ostalenia ogodlne

Podstawa ptatnosci jest stawka jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostkg obmiarowa
ustalona dla danej pozycji §lepego kosztorysu.

Stawka jednostkowa pozycji powinna uwzglednia¢ wszystkie wymagania oraz czynnosci i badania sktadajace
si¢ na jej wykonanie, okreslone w pkt. 9 SST dla tej roboty.

Stawka jednostkowa powinna obejmowac:
- robocizng bezposrednia,
- warto$¢ zuzytych materialow wraz z kosztami ich zakupu,

- warto$¢ pracy sprz¢tu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z
powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie, w sktad ktérych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki

dotyczace bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawa placow i bocznic, ekspertyzy dotyczace

wykonanych robot, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

- zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkow mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robot,

- podatki obliczane zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Do stawek jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Uzgodniona stawka jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycj¢ w kosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych ta
pozycja kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw omoéwionych w warunkach kontraktu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Polskie normy i Normy Branzowe;

- Aprobaty techniczne;

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych.

11. Uwaga: Dopuszcza si¢ zastosowanie rozwigzan rOwnowaznych polegajacych na zastosowaniu innych
materiatéw i1 urzadzen niz podane w dokumentacji projektowej pod warunkiem zapewnienia wszystkich
parametréw nie gorszych niz okreslone w tej dokumentacji. Pod pojgciem parametry rozumie si¢ funkcjonalnosé,
przeznaczenie, kolorystyke, strukture, rodzaj materiatu, ksztatt, wielkos$¢, bezpieczenstwo, wytrzymatos$¢ oraz
pozostale parametry przypisane poszczegdlnym materiatom i urzadzeniom w dokumentacji projektowej oraz w
szczegotowej dokumentacji techniczne;j.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.01.00.00 Roboty rozbiérkowe Kod CPV-
45111000-8
1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace robot rozbiorkowych
na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietra Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego
11.

- Wykucie z muru, o$cieznic drewnianych,

- Wykucie z muru, podokiennikéw okiennych wewngetrznych;

- Wykucie z muru, o$cieznic drzwiowych stalowych do i ponad 2-m2;

- Rozebranie $cian, filaréw, z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej;
- Rozebranie $cian, filarow, z cegiel, na zaprawie cementowo-wapiennej- poszerzenie otworéw drzwiowych;
- Wykucie otworéw w $cianach z cegiet dla otworéw drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub

cementowo-wapienna, grubo$¢ ponad 1/2 cegty;

- Demontaz sufitow podwieszanych panelowych metalowych na komunikacji;

- Demontaz odbojnic $cian komunikacji i pomieszczen;

- Demontaz naroznikow stalowych $cian komunikacji;

- Demontaz katownikow drewnianych §cian komunikacji;

- Rozebranie wyktadziny $ciennej z ptytek-glazury;

- Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych-PCV;

- Rozebranie posadzek z plytek z kamieni sztucznych na zaprawie;

- Zerwanie posadzki cementowej-skucie istniejacej posadzki na ok. 3 cm;

- Skucie tynkow $cian i sufitow

- Rozbiorka stropu na kondygnacjach okreslonych dokumentacja projektowa
- Zerwanie istniejacych warstw posadzkowych- szlichta, beton do powierzchni konstrukcji;

- Wykucie z muru nadprozy istniejacych;

- Wywoz gruzu na odl. 14 km

- Skladowanie gruzu na wysypisku;

- Wywoz gruzu
1.2 Zakres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonania robot rozbiorkowych. W zakres tych prac wchodza:
-przygotowanie sprzg¢tu do robot rozbidorkowych -wykonanie rozbiorek ,wyburzen
-wywoz gruzu z rozbieranych elementow -odl. docelowa 15 km
1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami, wytycznymi i
okresleniami podanymi w OST
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2 MATERIALY
Brak odniesienia do wykonywanych robot.
3 SPRZET

Do robét zwigzanych z przygotowaniem placu budowy moze by¢ uzyty dowolny sprzet zwigzany z zakresem
tego rodzaju robot.
4 TRANSPORT

Transport sprzgtu do robot rozbiérkowych moze odbywac si¢ samochodami skrzyniowymi lub innymi
Srodkami transportu. Wywoz gruzu z rozbieranych konstrukcji za pomoca samochodéw skrzyniowych na odl. 15
km.

5 WYKONANIE ROBOT
5.2 Koordynacja robot rozbiérkowych
5.1.1. Ogolne warunki .

Koordynacja wykonywania robét rozbiérkowych powinna by¢ uwzgledniona w projektach organizacji i robot
ogolnych oraz w harmonogramach realizacji obiektu budowlanego oraz w poszczego6lnych fazach wykonywania
robot.



Niezaleznie od przyjetych ustalen koordynacyjnych kierownik budowy powinien koordynowa¢ prace

zwigzane z biezacym przebiegiem robot, inwestora oraz kierownikéw innych rodzajow robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Kontroli powinna podlega¢ jakos¢ i sposob wykonywania robot rozbiorkowych, pod wzgledem
sposobu wykonywania rozbiorek jak i rodzajow uzytego sprzg¢tu i jakosci wykonania prac.

7 OBMIAR

Roboty rozbidrkowe-jednostkami obmiarowymi robdt rozbiorkowych jest-/m2/, /m3/ lub /szt/.

8 ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete rozbiorkami podlegaja zasadom odbioru robot wg. Zasad ujetych w SST

9 PODSTAWA PLATNOSCI

Rozbiorki -placi sig za /m2/ lub /m3/ lub/ szt/ rozbieranych elementow -$cian, wyku¢ otwordw, wykué oscieznic

drewnianych okien i drzwi , oraz za m3 wywozu gruzu i za t/sktadowania gruzu na wysypisku.

10 . NORMY -brak odniesienia.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.02.00.00. ROBOTY ZBROJARSKIE i wymiana stropu na kondygnacjach
Kod CPV-45262310-7

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w
konstrukcjach zelbetowych wykonywanych na mokro na wykonanie zadania: Przebudowa pomieszczen w
budynku Szpitala V pietro w Lomzy przy Al. Pilsudskiego 11.

System stropowy ztozony z belek z betonu sprezonego i pustakéw betonowych

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie stropow strunobetonowych gestozebrowych: EI 120 - utozenie belek stropowych, - roztozenie
pustakoéw na catej powierzchni stropu, - ustawienie podpor stropu, - betonowanie konstrukcji stropu. - roztozenie
siatki stalowej;

1.2. Zakres stosowania SST.

2.2Belki 1 pustaki.

2.3 Beton C25/30

2.4. Siatka stalowa fi 4,5mm 20x30cm

2.5. Prety stalowe

2.6. Woda Do przygotowania zapraw i skrapiania podtoza stosowaé¢ mozna wodg odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw". Bez badan
laboratoryjnych moznastosowaé¢ wodociagowa wodg pitna. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych,
kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje 1 mul.

2.7. Piasek

2.7.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 , Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw
budowlanych", a w szczegdlnosci: - nie zawiera¢ domieszek organicznych, - mie¢ frakcje r6znych wymiarow, a
mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek $rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-
2,0 mm.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podane w OST ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzgt przy wykonywaniu stropu. Wykonawca przystgpujacy do wykonania stropu powinien wykazac
si¢ mozliwoscia korzystania z sprzgtu niezbgdnego do wykonania zadania uniemozliwiajacemu pogorszenie jego
jakosci.

4. TRANSPORT 4.1. Wymagania ogolne Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST
»Wymagania ogolne"

4.2. Transport materiatow - Transport materialdéw winien odbywac si¢ w sposob niepogarszajacymi jakos$¢
materiatéw i zgodnie z wymogami producenta. Transport i magazynowanie belek powinny odbywac si¢ na
drewnianych przektadkach ustawionych w jednej linii.

5. WYKONANIE ROBOT

Belki nalezy rozktada¢ zgodnie z rysunkiem z zachowaniem min.opar¢:

* 2 cm — oparcie w podciagach,

* 5 cm — $ciany ceramiczne,

* 7 cm — §ciany z betonu komoérkowego,

* 7 cm — stare mury,

Ustawienie podpér montazowych.

Wykonanie deskowan i zbrojenia otworow w stropie.

Roztozenie pustakéw: na calej powierzchni stropu.

Pustaki mozna docina¢ i opiera¢ bezposrednio na $cianie.

Bez koniecznosci wykonywania zeber rozdzielczych.

Dozbrojenie stropu: Na catej powierzchni nalezy roztozy¢ siatke fi 4,5mm 20x30cm.

Nad koncem kazdej belki nalezy gora utozy¢ pret zagigty do wienca lub prosty nad podpora posrednia.
Wykonczenie stropu: Stropy mozna wykancza¢ zarowno tynkami tradycyjnymi jak i systemami suchej zabudowy.

Nalezy pamigtac aby nie przewierci¢ belki mocujac tacznik.

5.1. Betonowanie stropu Strop nalezy zabetonowa¢ betonem C25/30 jako jednorazowa operacje, unikajac
koncentracji betonu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakos$ci robot Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w OST ,,Wymagania
ogolne” .



7. OBMIAR ROBOT Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,,Wymagania ogdlne” . 7.1. Jednostka i
zasady obmiarowania Jednostka obmiarowa robo6t jest - m2 stropu.

8. ODBIOR ROBOT 8.1. Ustalenia ogélne dotyczace odbioru robét Ogolne wymagania dotyczace odbioru
Robét podano w OST ,,Wymagania og6lne” 8

.2. Odbioér stropu powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem posadzek i tynkéw. Podstawe do odbioru stropu
powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty: - dokumentacja techniczna, - dziennik budowy, - zas§wiadczenia o
jakos$ci materialow 1 wyrobow dostarczonych na budowg, - protokoéty odbioru poszczegdlnych etapow robot
zanikajacych,

- protokéty odbioru materialow i wyrobow, - wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez
budowg, - ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byty wykonywane przed odbiorem budynku.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogdlne Podstawa ptatnosci jest wykonanie i odebranie 1 m2 powierzchni stropu wedtug ceny
jednostkowej, ktora obejmuje: - przygotowanie stanowiska roboczego, - przygotowanie belek, - dostarczenie
materiatow i sprzgtu, - obshuge sprzgtu nie posiadajacego etatowej obstugi, - utozenie stropu, zalanie stropu, -
oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow, - likwidacjg stanowiska roboczego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu
powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementdw powszechnego
uzytku.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy

Instrukcja producenta montazu stropow

10.2. Inne dokumenty i instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robdot budowlanych .
Budownictwo ogoélne. T I cz.3 i 4 Arkady, Warszawa 1990..



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B. 03.00.00 ROBOTY BETONOWE Kod CPV-
45262300-4

1 WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robo6t betoniarskich na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynkach Szpitala V pietro Szpitala Wojewoddzkiego w Lomzy przy AL

Pitsudskiego 11.

-Ptyty stropowe zelbetowe, ptyty, beton podawany pompa-beton B25WS;

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objgtych kontraktem.

Betony konstrukcyjne.-B-15, B25WS8.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w OST.0.0 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5 Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogdlne wymaganie dotyczace robot podano w SST OST. 00 ,,Wymagania

o0golne”.
1. MATERIALY
2.1. Sktadniki mieszanki betonowej
(1 Cement
a) Rodzaje cementu:

Dopuszczalne jest stosowane jedynie cementu portlandzkiego czystego t.j. bez dodatkow mineralnych wg
normy PN-88/B-3000 o nastgpujacych markach: marki ,,25” - do betonu klasy b 7,5 - B 20
b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-88/B-3000 wymaga si¢, aby cementy te charakteryzowaty si¢ nastepujacym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu trojwapniowego olitu (C3S) 50 - 60 %,
- zawarto$¢ glinianu trojwapniowego olitu (C3A) <7 %,
- zawarto$¢ alkalidow do 0,6 %,
- zawartos$¢ alkalidow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9 %,
- zawarto$¢ C 4 AF + 2C3A (zalecane) <20 %
¢) Opakowanie

Cement wysylany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty,
wyrazny napis zawierajacy nastepujace dane:
- oznaczenie;
- nazwa wytworni 1 miejscowosci;
- masa worka z cementem;
- data wysylki;
- termin trwato$ci cementu

Dla cementu nalezy stosowaé cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne
napetnianie zbiornikow i urzadzenie do wyladowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do
plombowania i wsypow i wysypow.
d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnatur¢ odbiorcza kontroli jakosci zgodnie
z PN - 86/B-04320.



e) Akceptowanie poszczegdlnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyska¢ akceptacje Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametréw cementu.

- Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN- 80/B-04300
a wyniki ocenione wg normy PN-80/B-03000. Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy, dla ktorej
jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykonac tylko badania podstawowe.

- Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca sig
przeprowadzenie kontroli obejmujace;j:

- oznaczenie czasu wiazania wg PN - 88/B-04300,

- oznaczenie zmiany objgtosci wg PN - 88/B-04300

- sprawdzenie zawarto$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnie$s¢ w palcach i nie
rozpadajacych si¢ w wodzie.

- W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodnos$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do

betonu.

g) Magazynowanie i okres skltadowania.

Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

- dla cementu pakowanego (workowanego): sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na
otwartym terenie zabezpieczone z bokéw przed opadami) lub magazyny zamknigte(budynki lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach),

- dla cementu luzem: magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe
przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wytadowania cementu luzem,

zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objgtosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub

otwory do przeprowadzenia pomiaréw poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngtrznych

$cianach).

Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement
przed $ciekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem.

Podlogi magazyndéw zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem

1 zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢

uzyty do betonu po okresie:

- 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

- po uplywie okresu trwalosci podanego przez wytworcg w przypadku przechowywania w
sktadach zamknigtych.

Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne swiadectwo jako$ci powinna by¢ przechowywana w sposob
umozliwiajacy jej fatwe rozroznienie.

h) Normy i dokumenty zwigzane.

PN-88/B-04300 - Cement. Metody badan.

PN-88/B-3000 - Cement portlandzki.

PN-88/B-3001 - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-88/B-3002 - Cementy specjalne

PN-88/B-3011 - Cement portlandzki szybko twardniejacy.

2) Kruszywo

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowac kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN- 86/B-06712, z
tym ze marka kruszywa nie powinna by¢ nizsza niz klasa betonu.

Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu

- % odleglosci w §wietle migdzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej

do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15

- ksztattu ziaren wg PN 78/B-06714/16

- zawartosci pytoéw mineralnych wg PN - 78/B06714/13

- zawartosci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole
wilgotnosci kruszywa wg PN-77/B-06714/18 i stalosci zawartos$ci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy

- B 15, B25W8 dla wykonania konstrukcji Wymagania ogolne wg PN-88/B-06250
Ponadto beton i jego sktadniki powinny petni¢ wymagania IBDM w Warszawie.



3. SPRZET

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikéw powinno si¢ odbywaé
wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

5. TRANSPORT

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

(1) Srodki do transportu

Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszankami samochodowymi (tzw. gruszkami)

Tlos¢ ,,gruszek™ nalezy dobrac tak aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem
odleglosci dowozu, czas twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15C;

- 70 minut przy temperaturze otoczenia + 20C;

- 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30C°

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Zalecenia ogolne

Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251

Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika
budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej

(1 Dozowanie sktadnikow:

Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z
doktadnoscia:

- 2% - przy dozowaniu cementu i wody;

- 3% - przy dozowaniu kruszywa;

- Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzgledni¢ korekte zwigzana ze zmiennym zawilgoceniem
kruszywa.

2) Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywac wylacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania
si¢ stosowania mieszarek wolnospadowych).

Czas mieszania nalezy ustali¢ do§wiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich
oproznianie lub pompy przystosowanej o podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiazuja
odrgbne wymagania technologiczne przy czym wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z
projektem, czysto$¢ deskowania oraz obecnos$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagana wielko$¢
otuliny.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75m od powierzchni, na ktora spada. W
przypadku gdy wysokos¢ ta jest wigksza nalezy mieszankg podawac za pomoca rynny zsypowej (do wysokos$ci
3.0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m ).

Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktora
powinna uwzgledni¢ nast¢pujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpdr mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z
pojemnika lub rurociagu pompy, badz tez za posrednictwem rynny,

- warstwami o grubos$ci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtebnymi.

- przy wykonywaniu ptyt mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu
pompy. W plytach o grubosci wigkszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.
(4) Zaggszczenie betonu
Przy zaggszczeniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

- wibratory wglgbne nalezy stosowac o czgstotliwosci min.6000 drgan na minutg, z butawami o
$rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci migdzy pretami zbrojenia lezacymi w ptaszczyznie poziomej;

- podczas zageszczenia wibratorami wglebnymi nie wolno dotykaé zbrojenia butawa wibratora;

- podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nalezy zagtebi¢ butawe na glgbokosei 58 cm
warstwe poprzednia i przytrzymywaé butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé
powoli w stanie wibrujacym;

- kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest



promieniem skutecznego dziatania wibratora. Odleglos¢ ta zwykle wynosi 0,35 - 0,7 m;

- belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyréwnania powierzchni betonu i ptyt i
charakteryzowac¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej dtugosci;

- czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu
wynosi¢ od 30 do 60 sekund;

- zasigg dziatania wibratorow przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glgbokosci
iod 1,0 do 1,5 m w kierunku dhugosci elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak aby
nie powstawaty martwe pola. Mocowanie wibratorow powinno by¢ trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z
projektantem.

Uksztaltowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione z projektantem, a w
prostszych przypadkach mozna si¢ kierowac zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprgzen
glownych.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
potaczenia betonu stwardnialego ze $wiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchow betonu oraz warstwy
pozostalego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku
zblizonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstw zaczynu
cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykona¢ bezposrednio przed rozpoczgciem betonowania.

W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie
powinno si¢ odby¢ pézniej niz w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekracza¢ 2
godzin. Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio
utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy

W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze
przygotowanie odpowiedniego o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo robdt i dostateczne
warunki bezpieczenstwa pracy.

@) Obranie probek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma
PN-88/B-06250 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi wszystkich wynikéw badan
dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.

Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac¢ plan kontroli jakosci
betonu dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglgdnione badania
przewidziane aktualna norma i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowe;j

- badanie betonu

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wiazaniu
betonu

(1) Temperatura otoczenia

Betonowanie nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz + 5°C, zachowujac warunki
umozliwiajace uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do - 5°C, jednak wymaga to zgody
Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze + 20°C w chwili uktadania i zabezpieczenia
uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie w czasie opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowac¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia
ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia
odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia.

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez
okres pozwalajacy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa.

Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych
warunkach jak zabetonowana konstrukcja.



Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy weze$niej podjaé
dzialania organizacyjne pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materiaty i sposoby pielggnacji betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sig¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami
wodoszczelnymi zapobiegajacymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz + 5°C nalezy nie pézniej niz po 12 godzinach od zakonczenia
betonowania rozpoczaé pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez
polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

Nanoszenie blon nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sig laczyt
z nastepna warstwa konstrukcji monolitycznej, a takze gdy nie sa stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-75 /C-

04630
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

UtozZony beton nalezy utrzymywac w stalej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu
normalnie twardniejacego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagnigciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla
konstrukeji monolitycznych (zgodnie z normg PN - 63/B-06251) lub wytrzymalo$ci manipulacyjnej dla
prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(2) RoOwnos¢ powierzehni i tolerancji

Dla powierzchni betoné6w w konstrukcji no$nej obowiazuja nast¢pujace wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i rowne, bez zaglgbien migdzy ziarnami
kruszywa, przetlomow i wybrzuszen ponad powierzchnig;

- peknigceia sa niedopuszczalne;

- rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina
zbrojenia betonu min. 2,5 cm;

- pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie
nie mniejsze niz 2,5 cm, a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wigksza niz 0,5 % powierzchni
odpowiedniej $ciany,

Rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wglgbienia nie powinny by¢ wigksze niz 2mm.

3) Faktura i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu
konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajace nierdwnosci wyrownac za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkow;

- raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzic i
uklepaé, aby otrzymac réwna i jednorodna powierzchnig¢ bez dotkéw i porow.

Wyréwnana wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lekko wyszczotkowaé
wilgotna szczotka aby usunaé powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci zatozone;j
w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowaniem kontroli grubo$ci oraz
rzgdnych wg projektu technicznego.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakos$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnos$ci z projektem oraz podanymi wyzej
wymaganiami. Roboty podlegaja odbiorowi.

7.0BMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa:

B.03.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.

8.0DBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad
ujetych w SST - G.00 oraz zasad podanych powyze;j.

9. PODSTAWY PLATNOSCI



Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7.
Cena jednostkowa obejmuje dla B. 04.01.00

- dostarczenie niezbgdnych czynnikow produkeji
- oczyszczanie podtoza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- utozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem
projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek, zaggszczeniem i wyréwnaniem powierzchni

- pielegnacje betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- oczyszczenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbidorkowych poza granice

obiektu
Placi sig za ustalona ilo$¢ m’ betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje wyréwnanie podtoza,

przygotowanie, ulozenie, zaggszczenie 1 wyrdwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.
11 PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-06250 Beton zwykly

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan.
PN-88/B-03000 Cement portlandzki
PN-88/B-03001 Cement portlandzki z dodatkami
PN-88/B-03002 Cementy specjalne

PN-88/B-32250 Woda do betonu i zapraw.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE B.04.00.00 KONSTRUKCJE STALOWE Kod CPV-

45262400-5

1. WSTEP

1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

konstrukeji stalowych na wykonanie zadania :

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pigtro w Lomzy przy Al. Pilsudskiego 11.

-Wykucie z muru nadproza istniejacego;

-Wykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej, glebokosé¢/szerokos¢ 1 x 1
cegly;

-Wykucie gniazd w $cianach z cegiel, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda glebokosci 1 cegly;

- Podstemplowanie zagrozonych stropéw, nadproza;

- Wciagnigcie i utozenie belek stalowych

- Powlekanie siatki cigto-ciagnionej na $cianach i stropach mlekiem cementowym;

- Gruntowanie zaprawa cementowa powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt widrowych;

- Wypekienie zaprawa cementowa oczek siatki cigto-ciagnione;;

- Podstemplowanie zagrozonych stropdéw, rozebranie stemplowan nadprozy;

- Uzupehienie §cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu

komorkowego( wypelnienie przestrzeni nad wykonywanym nadprozem stalowym); -

- Montaz -mocowania stal. blach oporowych- mostéw medycznych - zabezpieczone 2 krotnie -farba

podktadowa epoksydowa i wierzchniego krycia, z odtworzeniem warstw podtogowych -wylewka 7 cm ,gres/wykt.

podtogowa;

-Wklejenie kotw mm do montazu konstrukcji wsporczej kolumn i lamp medycznych;

-wykonanie konstrukcji wsporczych pod centrale wentylacyjna na dachu budynku

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i

montaz konstrukcji stalowych wystepujacych w obiekcie przetargowym.

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami inspektora nadzoru.

2 .MATERIALY

1.6. Stal

Do konstrukeji stalowych stosuje sig :

1.6.1.  Wyroby walcowe gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3SX, St3SY wg PN-88/H-84020

Katowniki 120,140,180, HEB 140 I 180;

i. Katowniki réwnoramienne wg PN-84/H-93401
Katowniki nier6wnoramienne wg PN-81/H/93402 Katowniki dostarczane sa o dlugosciach :
do 45 mm - 3 do 12 m; powyzej 45 -3 do 15mz odchytkami do 50 mm dla

dtugosci do 4,0 m; do 100 mm dla dlugosci wigksze;.

Krzywizna ramion nie powinna przekracza¢ 1 mm/m.

il Blachy

¢) Blachy uniwersalne wg PN-83/H-92203

Balchy uniwersalne dostarcza si¢ w grubosciach 6 - 40 mm szerokos$ciach 160 - 700 mm i dtugos$ciach dla grubosci
do 6 mm do 6,0 m

dla grubosci 8 - 25 mm do 1,0 m z odchytka do 250 mm Tolerancje wymiarowe wg w/w normy

d) Blachy grube wg PN-80/H-92200

Blachy grube dostarcza si¢ w grubosciach 5 - 140 mm

Zalecane wymiary



Zakres grubo$¢ mm Zalecane formaty mm
5-12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1000x4000 1250x5000 1500x6000
1000x6000
Powyzej 12 1000x2000 1250x2500 1500x3000
1500x6000
1750x3500

Tolerancja wymiarowa wg. ww. normy
Uwaga : do produkcji element 6w z blach, a szczegdlnie blach weztowych zaleca si¢ stosowanie blach grubych.

e) Bednarka wg. PN-76-H-92325 Bednarke dostarcza si¢ w grubosciach 1,5 - 5
mm i szerokosciach 20 - 200 mm w krggach o masie :

[ przy szeroko$ci do 30 mm - do 60 kg

[ przy szerokos$ci 30 - 50 mm - do 100 kg
[ przy szerokosci 50 do 100 mm - 120 kg Tolerancje wymiarowe wg. ww. normy

rety okragle wg PN- - rety dostarcza sig o dtugosci :
f)y P kragt PN-75/H-93200/00 Prety d i¢ o dhugosci
[ przy $rednicy do 25 mm -3 - 10 m

m przy $rednicy 25 - 50 mm -3 -9 m

1.6.2.  Ksztattowniki zimnogigte.

Wykonywane sa jako otwarte ( dwuteowniki, ceowniki, katowniki, zetowniki) oraz zamknigte (rury kwadratowe i

okragle) wg normy BN-75/0644/22.

Produkuje sig je ze stali konstrukcyjnej weglowej zwyktej jakosci St3SX i St3SY. Dtugosci fabrykacyjne od 2 do 6

m przy zwigkszonej doktadnosci wykonania.

1.6.3.  Wtlasnosci mechaniczne i technologiczne powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-88/H-84020
1 BN-75/0644-22

*  Wady powierzchniowe - powierzchnia walcowki i pretdow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy, naderwan.

*  Na powierzchniach czotowych niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia, peknigcia
widoczne gotym okiem

. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery,
wypuktosci, wgniecenia, chropowatosci sa dopuszczalne jezeli

- mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek

- nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki o grubosci od 25 mm, 0,7 mm dla walcéwki o grubos$ci wigkszej

1.6.4.  Odbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, ktory powinien by¢ zaopatrzony
kazdy element lub partia materiatu. Atest powienien zawierac :

- znak wytworcy

- profil

- gatunek stali

- numer wyrobu lub partii

- znak obrobki cieplnej

Cechowanie materialow walcowanych na profilach lub na wywieszkach metalowych

1.6.5.  Odbior konstrukcji na budowie winien by¢ dokonany na podstawie protokotu ostatecznego odbioru
konstrukcji w wytworni wraz z o§wiadczeniem ,ze usterki w czasie odbioru migedzyoperacyjnego zostaly
usunigte.

Cechowanie elementéw farba na elemencie.

1.7. Laczniki

Jako taczniki wystgpuja: potaczenia spawane oraz potaczenia na $ruby.

1.7.1.  Materiaty do spawania

Do spawania konstrukcji ze stali zwyktej stosuje si¢ spawanie elektryczne przy uzyciu elektrod otulonych EA-146

wg PN-91/M-69430. Zastgpczo mozna stosowac elektrody ER- 346 lub ER-546

Elektrody EA-146 sa to elektrody grubootulne przeznaczone do spawania konstrukcji stalowych narazonych do

obciazenia statyczne i dynamiczne.

Elektrody powinny mie¢ :

- zaswiadczenie jakosci

- spelnia¢ wymagania norm przedmiotowych

- opakowanie, przechowywanie i transport winny by¢ zgodne z wymaganiami obowiazujacych norm i
wymaganiami producenta

1.7.2.  Sruby

Do konstrukeji stalowych stosuje sig :



« $§ruby z tbem szeSciokatnym wg. PN-85/M-82101 $rednioktadne klasy : dla $rednic 8 - 16 mm - 4,88 - 11 dla
$rednic powyzej 16 mm - 5,6 - 11

[ ] stan powierzchni wg PN-84/M-82054/01
] tolerancje wg. PN-02/M-82054/02
] wlasnosci mechaniczne wg. PN-82/M-82054/0

(2) $ruby fundamentowe wg. PN-72/M-85061 zgrubne rodzaju W, Z lub P
(3) nakretki szeSciokatne wg PN-86/M-82144
* wlasno$ci mechaniczne wg PN-82/M/82054/09

4) podktadki okragte zgrubne wg PN-78/M-82005
%) podktadki klinowe do dwuteownikéw wg PN-79/M-82009
(6) podktadki klinowe do ceownikoéw wg. PN-79/M-82018

Wszystkie taczniki winny by¢ cechowane: $ruby i nakretki wywalcowane cechy na gtéwkach

1.7.3.  Powloki malarskie

Materiaty na powloki malarskie wg niniejszych SST

1.8. Sktadowanie materiatéw i konstrukc;j i

*  Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowg powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku
mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciagarek lub weiagnikow. Elementy cigzkie, dtugie i wiotkie nalezy
przenosi¢ za pomoca zawiesi 1 usztywnic dla zabezpieczenia przed odksztatcaniem. Elementy w sposob
umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miarg mozliwosci sktadowane w
sasiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowac konstrukcje
niezwlocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczysci¢ i naprawi¢ powstale w
czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukeji jak i jej powloki antykorozyjne;.

Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu

ziemi w odlegtosci 2,0 do 3,0 od siebie.

. Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed
wilgocia.

. Laczniki ($ruby, nakrgtki, podktadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzyniach lub beczkach.

1.9. Badania na budowie

1.9.1.  Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskaé¢ akceptacje¢ Inzyniera.

1.9.2.  Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem :

- jakosci materialow, spoin, otwor6w na $ruby

- zgodnosci z projektem

- zgodnosci z atestem wytworni

- jakos$ci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji

- jakosci powtok antykorozyjnych

3 . SPRZET

3.1. Sprzet do transportu i montazu konstrukcji

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciagarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych

urzadzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegaja przepisom o dozorze technicznym i

powinny by¢ dostarczane wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajacymi do ich eksploatacji.

Udzwig zurawi samojezdnych lub samochodowych min. 6T Wysoko$¢ podnoszenia podno$nikéw hydraulicznych

do4m

3.2 Sprzet do robdt spawalniczych

*  stosowany sprzgt spawalniczy powinien umozliwia¢ wykonanie ztaczy zgodnie z technologia spawania i
dokumentacja konstrukcyjna

»  spadki napigcia pradu zasilajacego nie powinny by¢ wigksze niz 10%

*  cksploatacja sprzgtu powinna by¢ zgodna z instrukcja

*  stanowiska spawalnicze powinny by¢ odpowiednio urzadzone :

- spawarki powinny sta¢ na izolujacym podwyzszeniu i by¢ zabezpieczone od
wplywow atmosferycznych

- sprzgt pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych
pomieszczeniach

- stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami
bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow

atmosferycznych , oswietlone z dostateczna wentylacja Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez inzyniera
3.3. Sprzet do potaczen Sruby

Do scalania elementow nalezy stosowa¢ dowolny sprzet.

4 . TRANSPORT

Elementy konstrukcyjne moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i
elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub utratg statecznosci.



Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5 . WYKONANIE ROBOT

5.1 Ciecie

Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste bez naderwan, gradu i zadzioréw, naciekoéw i rozpryskéw metalu po cigeiu.

Miejscowe nierdwnosci zaleca si¢ wyszlifowacé.

5.2 Prostowanie i gigcie

Podczas prostowania i gigcia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz

promieni prostowania i gigcia.

W wyniku tych zabiegow w odksztalconym obszarze nie powinny wystapi¢ rysy i pgknigcia.

5.2. Sktadowanie zespotow

5.3.1. Czgsci do sktadowania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozja co najmniej w miejscach,

ktore po montazu bgda niedostgpne. Stosowane metody i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan

doktadnosci iw wykonania potaczen wg. tabeli.

5.3.2. Potaczenia spawane

. Brzegi do wraz przyleglymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z

rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac rozwarstwien i rzadzizn widocznych gotym okiem.

Kat ukosowania potaczenia i wielkosci progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchylki przyjmuje si¢ wedlug

wlasciwych norm spawalniczych.

(2) Rzeczywista grubos¢ spoin moze by¢ wigksza od normowej o 20% , a tylko miejscowo dopuszcza si¢ grubosé
mniejsza

0 5% - dla spoin czolowych , o 10 - dla pozostatych .

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza si¢ w granicach grubosci spoiny

Niedopuszczalne sa peknigcia , braki przetopu , kratery i nawisy lica .

3) wymagania dodatkowe takie jak :

- obrébka spoin

- przetopienia grani

- wymagana technologi¢ spawania moze zleci¢
Inzynier wpisem do dziennika budowy

4) Zalecenia technologiczne :

- spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

- wady zewngtrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem , natomiast peknigcia , nadmierna
ospowatos¢ , brak przetopu , pecherze nalezy usuna¢ przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie

5.3.2.2. Potaczenia na $ruby

- dlugosc¢ sruby powinna by¢ taka , aby mozna bylo stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbg podktadek , przy
zachowaniu warunku , ze gwint nie powinien wchodzi¢ w otwor glebiej jak na dwa zwoje

- nakrgtka i teb Sruby powinna bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do faczonych powierzchni

- powierzchnie gwintu oraz powierzchnie oporowe nakrgtek i podktadek przed montazem pokry¢ warstwa smaru

- $ruba w otworze nie powinna przesuwac si¢ ani drga¢ przy ostukiwaniu mlotkiem kontrolnym

5.4. Montaz konstrukcji

5.4.1. Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczng i przy udziale srodkéw , ktdre

zapewnia osiagnigcie projektowanej wytrzymatos$ci i stateczno$ci , uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukeji .

Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio

zamontowanych .

W miejscu wyburzen na otwory zaprojektowano nadproza stalowe oparte na istniejacych §cianach . W rejonie

wykonywanych nadprozy nalezy przed rozpocz¢ciem robdt podstemplowaé elementy konstrukcyjne opierajace si¢

na niniejszych nadprozach .

Ze wzgledu na skomplikowany charakter prac , przed ich rozpoczgciem konieczne jest opracowanie planu

bezpieczenstwa i organizacji robdt , ktoéry musi zawiera¢ opis technologii robot dostosowany do wyposazenia

technicznego i dos§wiadczenia wykonawcy . Belki stalowe

polaczy¢ ze soba za pomoca srub M16 . Miedzy gorne potki belek i Sciang wbija¢ co 30cm kliny stalowe z blachy ,

szczeling wypelni¢ zaprawa montazowa niekurczliwa .

5.4.2.  Przed przystapieniem do prac montazowych konstrukcji weciagnika nalezy :

- wykonac¢ stopy fundamentowe z wystajacymi §rubami klasy min.5.8 z ,,podestu” stopy w odpowiednich
rozstawach

5.4.3. Montaz

Przed przystapieniem do montazu nalezy naprawi¢ uszkodzenia elementow konstrukcji powstale podczas transportu

, oraz wstegpnie spasowac z sobg elementy konstrukcji .

‘Lp. ‘Rodzaj odchytki Dopuszczalna odchytka



1 Odchylenie osi stupa wzgledem osi
teoret. Smm
) Odchylenie osi stupa od pionu
15mm
3 Strzatka wygiecia stupa h/750 lecz nie wigcej niz 15mm
4
Wygigcie belki no$nej i weiagnika  [I/750 lecz nie wigcej niz 15mm
S Odchytka strzatki montazowej
0,2 projektowanej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robot z projektowanymi wymaganiami podanymi w
punkcie 5 .

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru sa

Dla pozycji B.04.00.00 masa gotowej konstrukcji w tonach

8. ODBIOR ROBOT

Wszystkie roboty objete niniejszym rozdziatem podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7 .

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci w wymienione w SST

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-87/B-066200 - Konstrukcje stalowe budowlane . Wymagania i badania . PN-88/H-84020 - Stal niestopowa
konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia . Gatunki PN-91/M-69430 - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania . Og6lne badania i wymagania PN-75/M-69703 - Spawalnictwo . Wady ztaczy spawanych . Nazwy i
okreslenia .



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.05.00.00 ROBOTY MUROWE Kod CPV-45262522-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
murow z materiatow ceramicznych na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego
11.
-Uzupekienie $cian lub zamurowanie otwordw, zaprawa cementowo-wapienna, bloczkami z betonu komérkowego-
zamurowania otwordéw drzwiowych i przymurowanie nowych $Scianek dzialowych gr 15,121 8 cm;
- Scianki dzialowe, dodatek za zbrojenie $cianek petnych;
1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
murow zewngtrznych i wewngtrznych obiektow tzn.:
- zamurowania i uzupetnienia muru z bloczkow z betonu komérkowego ;
1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Woda (PN - 75/ C - 0 4630).
Do przygotowania zaprawy stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia z rzeki lub
jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wdd zawierajacych thuszcze
organiczne, oleje i mut.
2.2. Wyroby ceramiczne.
2.3. bloczki z betonu komoérkowego 49x24x12 cm
Wymagania:
- nasiakliwo$¢ 16%,
- odpornos¢ na dziatanie mrozu po 20 cyklach - brak uszkodzen,
- gestosé - nie wigeej niz 1,9 5/ dla cegly pelneji 1,5 5/ dla drazonych.

2.4. Zaprawa cementowo-wapienna M7

Marki i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materialow i1 elementow konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub
utratg statecznosci

5. WYKONANIE ROBOT Wymagania ogélne:

a) Mury nalezy wykonywaé warstwami, z zachowaniem prawidtowego wiazania i grubo$ci spoin do pionu
i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do odsadzek, wyskokéw i otworow.

b) W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywa¢ mury noéne. Scianki dziatowe grubosci ponizej 1 cegly
nalezy murowac nie wezesniej niz po zakonczeniu $cian gtéwnych.

c) Mury nalezy wznosi¢ mozliwie rownomiernie na catej ich dlugosci. W miejscu potaczenia murow
wykonanych niejednorodnie nalezy stosowac strzgpia zazgbione koncowe.

d) Cegly uktadne na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegla sucha,

zwlaszcza w okresie letnim, nalezy cegly przed utoZzeniem w murze polewac¢ lub moczy¢ w wodzie.
e) Wneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywaé jednoczesnie ze wznoszeniem murow.



1) Mury grubo$ci mniejszej niz 1 cegla moga by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C.
g) W przypadku przerwania roboét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murow
powinny by¢ zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikéw atmosferycznych (np. przez przykrycie folia
lub papa). Przy wznawianiu robdt po dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny muréw, tacznie ze
zdjeciem wierzchniej warstwy cegietl i uszkodzonej zaprawy.
5.1. Mury z bloczkdéw gazobetonowych .
5.1.1.  Spoiny w murach .
- 12mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubos$¢ nie powinna przekracza¢ 17mm a
minimalna 10mm.
- 10mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos$¢ maksymalna nie powinna
przekracza¢ 15mm, a minimalna - Smm.
Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawa. W §cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypelniaé zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na glebokosci 5 10mm.
5.1.2.  Stosowanie potéwek i bloczkéw utamkowych.

a) Liczba bloczkéw uzytych w potowkach do muréw nosnych nie powinna by¢ wigksza

niz 15% catkowitej liczby cegiet.

b) Potaczenie muréw stykajacych sig¢ pod katem prostym i wykonanych z bloczkow o grubosci rézniace;j
sig¢ wigcej niz o Smm nalezy wykonywac na strzgpia zazgbione boczne.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze bloczkdéw nalezy przeprowadzi¢ na budowie :

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na bloczkami z zamdéwieniem i wymaganiami stawianymi w
dokumentacji techniczne;j;

- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu ,

- liczby szczerb i pgknigé,

- odpornos$ci na uderzenia,
przetomu ze zwrdceniem szczegolnej uwagi na zawarto§¢ margla.

W przypadku niemozliwosci okreslenia jako$ci bloczka przez probe dorazna nalezy ja podda¢ badaniom

laboratoryjnym (szczegolnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu).

7.

Jednostka obmiarowa robot jest - m* muru o odpowiedniej grubosci.
Ilo$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora
nadzoru i sprawdzonych w naturze.
7. ODBIOR ROBOT
7.1. Odbiodr robot murowych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robét wykonczeniowych.
Podstawg do odbioru robot murowych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenie o jakosci materiatow i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoéty odbioru poszczegdlnych etapéw robodt zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

1) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez budowg,

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane przed odbiorem budynku.

7.2. Wszystkie roboty objete B.05.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych wg zasad ujetych w
OST.00 ,, Wymagania og6lne .
8. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatow i sprzgtu na stanowiska pracy,

- wykonanie §cian, narozy, przewodow dymowych i wentylacyjnych,

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN -75/C-04630 - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN - 68 /B - 10020 - Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.06.00.00 scianki dzialowe z plyt GK Kod CPV-45421000-4)
1. Wstep

2. Wstep
2.1. Przedmiot ST.
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot budowlanych na V pietrze Pawilonu A Szpitala Wojewodzkiego w Lomzy
2.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jako dokument inwestorski niezbedny przy realizacji i odbiorze rob6t
wymienionych w pkt 1.1.
2.3. Zakres robot objetych ST.
Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
$cianek gipsowo-kartonowych.
2.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz okre$leniami
podanymi w specyfikacji Wymagania Ogolne.
2.5. Ogdlne wymagania dotyczqce robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ST i poleceniami
Inzyniera.
2.5.1. Wymogi formalne.
Montaz oraz wykonawstwo $cianek dzialowych z ptyt gipsowo-kartonowych winno by¢ zlecone przedsigbiorstwu
majacemu wlasciwe do§wiadczenie w realizacji tego typu robot i gwarantujacemu wiasciwa jakos¢ wykonania.
Wykonawstwo oraz montaz konstrukcji zgodnie z wymaganiami norm.
2.5.2. Warunki organizacyjne.
Przed przystapieniem do robot wykonawcy oraz nadzor techniczny winny si¢ doktadnie zaznajomi¢ z catoscia
dokumentacji technicznej oraz z projektem organizacji robot wykonanym przez Inzyniera robot. Wszelkie
ewentualne niejasnosci w sprawach technicznych nalezy wyjasni¢ z autorami poszczegodlnych opracowan przed
przystapieniem do robot.
Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej moga by¢ dokonywane w trakcie wykonawstwa tylko po
uzyskaniu akceptacji Inzyniera, a w przypadku zmian dotyczacych zasadniczych elementow lub rozwiazan
projektowych mogacych mie¢ wptyw na nosnos¢ obiektow nalezy uzyskaé¢ dodatkowa akceptacj¢ projektantow.
3. Materialy
3.1. Zastosowane materialy.
Do wykonania $cianek dziatowych i obudow zastosowano nastgpujace materialy :
* Ptyta gipsowo - kartonowa ,,zwykta” (GK) - grubo$¢ 12,5 mm w pomieszczeniach o wilgotnosci wzglednej do 70,0
%
Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda” (GKI) - grubos$¢ 12,5 m - plyta zapewnia zmniejszone wchlanianie wilgoci i
nasigkliwo$¢ ponizej 10,0 %, przeznaczona do zastosowania w pomieszczeniach o okresowo (do 10 godzin)
podwyzszonej wilgotnosci wzglednej powietrza do 85,0 % - pomieszczenia higieniczno - sanitarne
. Plyta gipsowo - kartonowa ,,ogien” (GKF) - grubos$¢ 12,5 mm - ptyta zastosowana do pomieszczen
wymagajacych ochrony przeciwpozarowej. Plyty te przeznaczone sa do stosowania w pomieszczeniach o
wilgotnos$ci powietrza do 70,0%

. Plyta gipsowo - kartonowa ,,woda-ogien” (GKFI) - ptyta stosowana w przypadku wymagan ochrony
przeciwpozarowej oraz wyzszej wilgotnosci
. Profile $cienne C50, C75, C100 o szerokosci odpowiednio 50, 75, 100 mm, dtugosé elementow od 2,60 do

12,0 m . Profile wykonane ze stali pokryte ochronna warstwa cynku. Profile posiadaja specjalne otwory do
prowadzenia instalacji elektrycznych i sanitarnych.

. Profile $cienne U50, U75, U100, U100/80 o szerokosci odpowiednio 50,75 i 100 mm , dlugo$¢ elementow -
4,0 m wykonane n z blachy stalowej ocynkowane;.

. Gipsy szpachlowe do spoinowania potaczen



. Aku - ptyta z welny mineralnej z widkien szklanych o wymiarach 1200 x 600 mm i grubosci 50,75 1 100
mm do akustycznej i termicznej izolacji $cianek i wymaganej odpornosci ogniowej $cian
. Elementy mocujace typu El 1 ES
Scianki dzialowe wykonane z podwojnej warstwy plyt gipsowych z izolacja z welny mineralnej o
minimalnej izolacji na poziomie 50 dB w klasie odpornosci ogniowej EI 30 ,EI 60,EI120
4. Sprzet
3.1.0golne wymagania dotyczqce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 3.
3.2.8przet do wykonania robot
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzgtu zaakceptowanego przez Inzyniera.
5. Transport
4.1.0gdlne wymagania dotyczqce transportu
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w ST - 1.0. "Wymagania ogélne" pkt 4.
4.2.Transport
Ptyty pakowane sa w formie stosow uktadanych poziomo na podktadkach dystansowych. Pierwsza i ostatnia ptyta
stanowig opakowanie stosu. Kazdy z pakietow jest zafoliowany i spigty dla usztywnienia taSma stalowa. Pakiety
nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach zamknigtych, suchych, na réwnej i mocnej poziomej posadzce. Wysoko$¢
sktadowania do pigciu pakietow, uktadanych jeden na drugim.
Do przewozu zaleca si¢ stosowanie samochodoéw krytych plandeka, z otwieranymi burtami.
6. Wykonywanie robot 5.1.0gdolne zasady wykonania robot
Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w ST - 1.0. "Wymagania og6élne" pkt 5.

5.2. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji harmonogram robot uwzgledniajacy wszystkie warunki,
w jakich roboty beda wykonywane.
5.3. Wymagania przy wykonaniu konstrukcji zostaty opisane polska norma branzowa nr BN- 86/6743-02.

5.4. Opis ogolny.
Sciang budowana systemu $cian z ptyt gipsowo-kartonowych stanowi samonos$na konstrukcja zespolona, powstata
na skutek trwatego potaczenia lekkiego rusztu stalowego z obustronng oktadzina, wykonana z plyt gipsowo-
kartonowych. Ruszt stalowy zbudowany jest z ksztattownikow ,,U” przytwierdzonych do podlogi i istniejacego
stropu oraz z ustawionych pionowo ksztaltownikow ,,C”. Szacunkowa masa rusztu stalowego dla 1 m” §ciany
wynosi od 1,7 do 2,8 kg (w zalezno$ci od wymiaréw poprzecznych zastosowanych profili). Ksztaltowniki ,,U”
mocowane sa do podtogi i stropu przy pomocy gwozdzi wstrzeliwanych lub rozporowych kotkéw wbijanych.
Rozstaw migdzy elementami mocujacymi wynosi ok. 400 mm. Dla polepszenia wlasciwosci akustycznych
przegrody, pod profile ,,U” podktada si¢ tasmg gtuszaca z tworzywa spienionego. Pomigdzy zamocowane do stropu i
podtogi profile ,,U” wstawiane sa stupki z profili ,,C”. Rozstawia sig je doktadnie co 400 mm). Profile ,,C” nie sa
trwale faczone z profilami ,,U”. Obustronne, zewngtrzne pokrycie $cianki wykonuje si¢ z ptyt gipsowo-kartonowych
(o min. gr. 12,5 mm) naktadanych dwuwarstwowo. Charakter pomieszczenia oraz wymogi ppoz. decyduja o rodzaju
zastosowanej ptyty. Diugosci mocowanych plyt nalezy dobiera¢ do wysokosci pomieszczenia. Mocowanie ptyt do
rusztu odbywa si¢ przy pomocy samo nawiercajacych si¢ blacho wkretow. Pionowe spoiny miedzy ptytami wypetnia
si¢ gipsem szpachlowym. Polozenie ta§my zbrojacej na potaczeniach migdzy ptytami zabezpiecza je podczas
poézniejszej eksploatacji przed peknigciami. Po dwukrotnym szpachlowaniu spoin i ewentualnych ubytkéw uzyskuje
si¢ jednolita gtadka powierzchni¢ pod malowanie lub oktadanie ptytkami ceramicznymi. Dla poprawienia
parametréw akustycznych wnetrze $cianki mozna wypelni¢ wetlna mineralna. W zalezno$ci od rodzaju
zastosowanego ksztattownika mozna wznosi¢ $cianki o gr. 75, 100, 125 i 150 mm i maksymalnej wysokosci od 2,75
do 6,0 m.
Uwaga $ciankach dziatowych w pomieszczeniach tazienek pod przybory sanitarne zastosowac sklejk¢ wodoodporna
, ptyte osb wodoodporna
7. Kontrola jakosci robot

6.1.0gdélne zasady kontroli jakosci robot

Zasady og6lne kontroli jakosci robot podano w ST - 1.0. "Wymagania ogdlne" pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci

Sprawdzenie powierzchni plyty GKF i GKFI (I gatunku):

] plyta musi by¢ gladka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi, bez peknigé

] karton powinien by¢ zlaczony z rdzeniem gipsowym w taki sposéb, aby przy odrywaniu rwat sig nie
powodujac odklejania si¢ od rdzenia

] sprawdzenie wymiar6w - odchytki:

grubos¢ (I gatunek) 12,5 £0,5 mm szeroko$¢ (I gatunek) dla 1200 +3 mm dtugos¢ (I gatunek) 2000 - 4000 £10 mm

] sprawdzenie spoinowania i szpachlowania - spoina winna licowac¢ si¢ z powierzchnia sasiadujacych ptyt, w
obrgbie spoiny karton nie moze by¢ uszkodzony

] sprawdzenie czy wszystkie instalacje zostaly wykonane przed zatozeniem plyt

] sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i krawgdzi suchych tynkow, nalezy przeprowadzi¢ za



pomoca ogledzin zewngtrznych oraz przyktadania w dwu prostopadtych kierunkach taty kontrolnej o dtugosci 2
mb, w dowolnym miejscu powierzchni, pomiar przeswitu pomigdzy tata a powierzchnia suchego tynku
powinien by¢ wykonywany z doktadnoscia do 0,5 mm, dopuszczalne odchylenia powierzchni zawarte sa w
ponizszej tabeli:

odchylenia powierzchni i krawgdzi od kierunku odchylenie
odchylenie powierzchni  [pionowego [poziomego przecinajacych si¢
suchego tynku od ptaszczyzn od kata
ptaszczyzny 1 odchylenia przewidzianego w
krawedzi od linii prostej dokumentacji

nie wieksze niz 1,5 mm/1 jnie wigksze niz 2 mm/1 minie wigksze niz 2 mm
nie wigksze niz2 mmiw |miogoétem nie wigcej niz [i ogétem nie wigeej niz 3

liczbie nie wigkszej niz 3 mmw mm

Luty 2008
2 na calej dtugosci taty na catej powierzchni
kontrolnej o dt. 2 m pomieszczeniach do 3,5 |ograniczonej Scianami,

m wysokosci, oraz nie  |belkami, itp.
wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniach powyzej
3,5 m wysokoSci

8. Obmiar robot
8.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robo6t podano w ST - 1.0. ,,Wymagania ogo6lne”.
8.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa $cianek gipsowo-kartonowych jest 1 m .
Zardéwno Inzynier jak i wykonawca moga zada¢ koncowego sprawdzenia dostarczonego materiatu w przypadku
watpliwosci. Zadanie wykonawcy musi byé na pismie.
9. Odbior robot
9.1. Zgodnosé robot z projektem i Specyfikacjq.
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST oraz pisemnymi decyzjami Inzyniera.
9.2. Odbior elementow i akcesoriow.
Przed rozpoczgciem montazu elementdow nalezy odbioru pod wzglgdem poziomu i pionu elementéw budynku, do
ktoérych mocowane beda elementy Scianek gipsowo-kartonowych. Dostarczone na budoweg elementy $cian
dziatowych powinny by¢ odebrane pod wzglgdem kompletnosci dostawy, zgodnosci typow plyt, elementow rusztu
oraz akcesoriow pod wzgledem ich stanu technicznego. Do kazdej partii dostarczonych elementow i akcesoriow
powinno by¢ dotaczone przez producenta zaswiadczenie o jakosci stwierdzajace, ze odpowiadaja one wymaganiom
technicznym, podanym w odpowiednich swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
9.3. Odbior koncowy.
Podczas odbioru nalezy sprawdzi¢ m. in.:
- atestacjg dostarczonych elementow,
- zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (wychylenie elementu w pionie +2 mm,
przesunigcie w poziomie +3 mm),
- sprawdzenie podstawowych wymiaréw geometrycznych,
- sprawdzenie prawidtowego wykonania spoin na stykach plyt,
- sprawdzenie wichrowatos$ci powierzchni.
Nalezy zwroci¢ uwage na wlasciwe skompletowanie wszystkich dokumentéw powykonawczych celem przekazania
ich do zarchiwizowania, co jak pokazuje praktyka ma pierwszorzedne znaczenie dla prawidtowej eksploatacji
obiektu.
10. Podstawa platnosci
Wytaczono z zakresu opracowania.

11. Przepisy zwiqzane

. Polska Norma Branzowa nr BN-86/6743-02

. Aprobata Techniczna ITB wyrobow.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych Tom I - Budownictwo ogdlne
Wydawnictwo ARKADY 1990

. PN-B-10122 ,,Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.”

. PN-B-02151-3/1999 - Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem w budynkach - izolacyjnos¢
akustyczna przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna elementéw budowlanych - wymagania.

. Odpornos¢ ogniowa Scian - Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej $cian dziatowych NR NP.-

1326.L.1/02/BW/ZM, NP.-784.1/00/BW, NP. - 1077/01/BW wydana przez Instytut Techniki Budowlanej w



Warszawie Zaktad Badan Ogniowych

Dopuszczalna wysokos¢ §cian - grupa opinii 1 badan systemow $cian suchej zabudowy wngtrz z
wykorzystaniem ptyt gipsowo - kartonowych NL - 1617,01 wydane przez Zaktad Lekkich Przegrod i Przeszklen
Instytutu Techniki Budowlanej w Warszawie

Wyniki badan akustycznych - Badania izolacyjnosci akustycznej lekkich $cian szkieletowych NR NA -
698/A/01 z listopada 2002 roku wydanej przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie- Zaktad Akustyki.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.07.00.00. TYNKI I OKEADZINY Kod CPV-45410000-4

1 WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
tynkow wewngtrznych na wykonanie zadania:

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewédzkiego w fL.omzy przy Al

Pilsudskiego 11.

- Obudowa ptytami ptyta gipsowa zbrojona wtéknem szklanym i celulozowym, laminowana obustronnie matami z
widkna szklanego, stosowana w systemach biernej ochrony przeciwpozarowej._gr. 10 mm mocowanie na kofki,
Scian stupéw i podciagow;

- Przecieranie istniejacych tynkdw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby , na scianach;

- Przecieranie istniejacych tynkéw wewnetrznych, z zeskrobaniem farby na stropach;

- Tynki wewnetrzne 2-warstwowe grubo$ci 3'mm z gipsu szpachlowego wykonywane rgcznie, $ciany- gr.
docelowa 5 mm-$cian;

- Tynki zwykle wykonywane recznie, $ciany i stupy, kategoria *III-na zamurowaniach i uzupeieniach $cian,
Scianki dziatowe;

- Tynki wewnetrzne 2-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, $ciany, podtoze z tynku- gr.
docelowa 11 mm- na istniejacych $cianach;

- Tynki wewnetrzne 11-warstwowe z gipsu szpachlowego wykonywane recznie, stropy, podtoze z tynku- gr
docelowa 11 mm- na czg$ci stropéw zelbetowych;

- Wykonanie wyktadziny $ciennej heterogenicznej] PCV mm w pomieszczeniach zgodnie z dokumentacja

projektowa

- Okladzina - okladzina heterogeniczna $cienna pcv do pomieszczen sterylnych/mokrych , klasyfikacja

uzytkowania wg EN 259 - Intensywne uzytkowanie, grubos¢ catkowita - grubosci min 0,92 mm ,grubo$¢ warstwy

wierzchniej min 0,12, odporno$¢ chemiczna wg EN423 - dobra, odporno$¢ ogniowa wg EN 13501 - B-s2 ,dO,
odporno$¢ na mikroorganizmy wg PN-EN ISO 846, zastosowaé Wodoodporne spawane dostosowane do
pomieszczen mokrych

- OKLADZINA SCIENNA PCV DO POMIESZCZEN SAL CHORYCH I KORYTARZY

- Scienna wyktadzina PVC minimum grubosci 2mm do wysokosci 160 cm. sig na ciagach komunikacyjnych,

$cianach naprzeciwlegltych i za 16zkami szczytow w pokojach chorych.

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43, odporno$¢ chemiczna EN423 - doskonata, wlasciwosci bakteriostatyczne

i grzybobdjcze

- - -Osadzenie naroznikéw ochronnych na profilu aluminiowym-
- Osadzenie naroznikéw ochronnych o regul. kacie na profilu aluminiowych -

e  Osadzenie poreczy na korytarzach . antybakteryjnych na profilach aluminiowych pochwyt - 40mm @
- Uzupelnienie tynkow zwyklych wewnetrznych kat. I11, (Sciany ptaskie, stupy prostokatne, z cegly, pustakow
ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem- wap, do 2-m2 (w 1 miejscu);
-Oktadziny gipsowo-kartonowe ognioodporne i wodoodporne gr. 1,25 cm, na stropach, na ruszcie metalowym;
- Montaz sufitu podwieszanego
a/ Sufit podwieszany - kolor biaty, plyta z skalnej welny mineralnej ,tyt welon z widkna szklanego .uszczelnione
krawgdzie, wykonanie higieniczne antybakteryjne , grubo$¢ min 20 mm, wymiary 60x60cm, odbicie §wiatla min
80%, izolacyjnos¢ akustyczna min 38 dB, odporno$¢ na wilgo¢ min 90%, klasa wg US-Federal 209E - 10, reakcja
na ogien A 1 ,konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo, przeznaczony do sal operacyjnych ,
sal intensywne;j terapii, sale zabiegowe , konstrukcja systemu z ocynkowanej stali malowanej proszkowo
b/ Sufit podwieszany - kolor bialy, ptyta z skalnej wetny mineralnej ,tyt welon z wtokna szklanego .uszczelnione
krawgdzie, wykonanie higieniczne , grubo$¢ min 15 mm, wymiary 60x60cm, odbicie §wiatta min 80%, izolacyjnosc¢
akustyczna min 38 dB, odporno$¢ na wilgo¢ min 90%, reakcja na ogien A 1, konstrukcja systemu z ocynkowane;j
stali malowanej proszkowo

- -Obudowa elementéw konstrukcii ptytami gipsowo-kartonowymi gr. 1,25 cm ognioochronnymi na
rusztach metalowych, obudowa kanaltéw wentylacyjnych, 1- warstwowo;




1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewngtrznych obiektu wg ponizszego.

Tynki wewnegtrzne.

Tynki cementowo - wapienne Suche tynki

Oktadziny $cienne wewngtrzne Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami. Ogolne wymagania
dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ projektowa, SST i
poleceniami inspektora nadzoru.

l. MATERIALY
1.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatng do picia oraz wodg z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze
organiczne, oleje i mut.

1.2 Piasek PN-79/B-06711.
Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje roznych wymiarow: a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do spodniach warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - $rednioziarnisty.

Do gtladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie 0,5 mm.
1.3. Zaprawy budowlane cementowo - wapienne PN-90/B-14501
Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie. Zaprawg nalezy
przygotowac w takiej ilosci, aby mogla by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu, tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotow
lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ze temperatura otoczenia w ciagu 7 dni od chwili zuzycia
zaprawy nie bedzie nizsza niz -5°C.

Do zapraw cementowo - wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktdre powinno tworzy¢ jednolita i jednobarwna masg, bez grudek
niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

1.4. Materiaty do suchych tynkow.

Sufity podwieszane i oktadziny instalacji wentylacyjnej 1 wod-kan. wg. Projektu Architektury;.

. Otwory na rury i instalacje uszczelni¢ preparatem o wymaganej odpornosci ogniowej . Wytrzymato§é
mechaniczna ptyt 2/C/3N.

Uwaga: wszystkie §ciany wewngtrzne (rowniez przeszklone) powinny spetnia¢ odpowiednia klas¢ odpornosci
ogniowej dla budynku kategorii B (tj. min. EI 30), powinny rowniez spetnia¢ odpowiednie warunki akustyczne
zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta.

Ruszt stalowy i taczniki wg instrukceji producenta.

2. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprz¢tu.

3. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

4. WYKONANIE ROBOT

4.1. Ogolne zasady wykonywania tynkéw cem-wap, i gipsowych..

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu
surowego, roboty instalacyjne, podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i
okienne.

Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw, tj. po uptywie 4-6
miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.



Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz 5°C pod warunkiem, ze w ciagu doby nie nastapi
spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkow
zabezpieczajacych, zgodnie z ,,Wytycznymi wykonywania robot budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

Zaleca sig chroni¢ §wiezo wykonane tynki zewngtrzne w ciagu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem
dtuzszym niz dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w
ciagu 1 tygodnia, zwilzane woda.

4.2. Przygotowanie podiozy.

Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetnia¢ zaprawa spoin przy zewngtrznych licach na
glgbokosei 5 - 10 mm.

Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usuna¢ plamy z rdzy i
substancji thustych. Plamy z substancji thustych mozna usunaé przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub
przez wypalenie lampa benzynowa.

Nadmiernie sucha powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda

4.3. Wykonywanie tynkow trojwarstwowych.

Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gltadzi. Narzut tynkow wewnetrznych nalezy
wykona¢ wedtug pasow i listew kierunkowych.

4.3.1.  Gfadz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania
warstwa gtadzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowac zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narazonych na

zawilgocenie o stosunku 1:1:4, - w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewngtrznych o stosunku
1:1:2.
4.4. Ogolne zasady wykonywania oktadzin ceramicznych.
Wykona¢ zgodnie z oznaczeniami na rysunku (rzut oraz rozwinigcia $cian). W razie jakichkolwiek probleméw
skontaktowac si¢ z autorem projektu.
Z uwagi na peten projekt kolorystyki nie zaktada si¢ zmiany zaprojektowanego koloru, informuj¢ iz kazda zmiana
jednego z koloru powoduje zmiang innych koloréw w zadanym zakresie projektu, co nalezy skonsultowaé z
projektantem.

Oktadziny powinny by¢ mocowane do podtoza warstwa wyréwnujaca lub bezposrednio do réwnego i
gladkiego podtoza.

W pomieszczeniach mokrych oktadzing nalezy mocowac do dostatecznie wytrzymatego podtoza.

Do osadzania wyktadzin na $cianach murowanych mozna przystapi¢ po zakonczeniu osiadania muréw budynku.

Bezposrednio przed rozpoczeciem wykonywania robdt nalezy oczysci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami
drucianymi oraz zmy¢ z kurzu.

Na oczyszczona i zwilzona powierzchnig §cian murowanych nalezy natozy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany
z obrzutki i narzutu. Obrzutke nalezy wykona¢ o grubosci 2 -3 mm z ciektej zaprawy cementowej marki 8 lub 5,
narzut z plastycznej zaprawy cementowo - wapiennej marki 5 lub 3.

Temperatura powietrza wewngtrznego w czasie uktadania ptytek powinna wynosi¢ co najmniej 5°C.

Dopuszczalne odchylenie krawegdzi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno by¢ wigksze niz
2 mm/m, odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny nie wigksze niz 2 mm na dtugosci faty dwumetrowe;.

4.5. Wykonywanie suchych tynkow.

Suche tynki z ptyt gipsowo - kartonowych mozna uktadaé bezposrednio na podtozu - na konstrukeji stalowej lub
aluminiowe;.

Mocowanie ptyt z welny szklanej do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami przystosowanymi do
uzywania wkretarek. Mocujac ptyty do rusztu nalezy zwraca¢ uwagg, aby ptyty nie spoczywaty bezposrednio na
podtodze ale byty podniesione i docisnigte do sufitu (dystans miedzy podtoga a krawedzia ptyty winien wynosi¢ ok.
10 mm).

ZYacza ptyt nalezy oklei¢ tas§ma papierowa perforowana lub z wtdkna szklanego i zaszpachlowa¢ zaprawa

gipsowa.
5. KONTROLA JAKOSCI
5.1. Materiaty ceramiczne.

Przy odbiorze nalezy przeprowadzi¢ na budowie:
- sprawdzenie zgodno$ci klasy materiatow ceramicznych z zamdwieniem,
- proby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie: wymiardw i ksztattu ptytek, liczby szczerb i
peknig¢, odpornosci na uderzenia.
W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci ptytek przez probeg dorazng nalezy ja podda¢ badaniom
laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie mrozu w przypadku wyktadziny zewnetrzne;j).



5.2. Zaprawy.

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej markg i konsystencjg w
sposob podany w obowiazujacej normie. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo
wpisywane do dziennika budowy.

6. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m?. lo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbidr podtoza.

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbioér podtoza odbywa sig po dtuzszym
czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

7.2. Odbidr tynkow.

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przecigcia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z
dokumentacja techniczna

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej - nie
wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 mm na catej dlugosci taty kontrolnej 2 mm.

Odchylenie powierzchni i krawgdzi od kierunku:

- pionowego -
nie wigksze niz 2 mm na 1m i ogélem nie wigcej niz 4 mm w
pomieszczeniu,

- poziomego -

nie wigksze niz 3 mm na Im i ogoétem nie wigcej niz 6 mm na catej
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki, itp.)
Niedopuszczalne sa nast¢pujace wady:
- wykwity w postaci nalotu, wykrystalizowanych na powierzchni tynkéw roztwordéw soli przenikajacych z
podtoza, piléni, itp.,
- trwale $lady zaciekow na powierzchni,
- odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku do podtoza.
7.3. Odbidr suchych tynkow.
Odchylenie powierzchni oktadziny z plyt z welny szklanej od ptaszczyzny i odchylenie krawegdzi od linii proste;j
nie powinny by¢ wigksze niz Imm/1m.
7.4. Odbidr podtozy pod ptytki ceramiczne.
Wg punktu 5.4.
8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Tynki wewngtrzne.
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* powierzchni §ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie zaprawy,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- umocowanie i zdjgcie listew tynkarskich,
- osiatkowanie bruzd,
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
- reperacje tynkow po dziurach i hakach,
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.
8.2. Suche tynki.
Placi si¢ za 1m” oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- przygotowanie podtoza,
- mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
uporzadkowanie miejsca pracy.
3. Oktadziny $cian.
Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* powierzchni utozonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
przygotowanie zaprawy,
- przygotowanie podtoza,
- dostarczenie materialow i sprzetu,
- moczenie plytek, docinanie ptytek,
- ustawienie i rozbiorke rusztowan,
- wykonanie oktadziny z wypelnieniem spoin i oczyszczeniem powierzchni.
- zamurowanie przebic,

oo !



- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,

- reperacje tynkow,

- oczyszczenie migjsca pracy z pozostalo$ci materialow.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-85/B-04500. - Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych PN-70/B-10100. - Roboty
tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-75/C-04630. - Woda do celéw budowlanych.
Wymagania i badania.

PN-86/B-30020. - Wapno.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-90/B-14501. - Zaprawy budowlane cementowo - wapienne.

PN-81/6732-12. - Ciasto wapienne.

BN-81/6743-13; BN-86/6743-02 - Ptyty kartonowo - gipsowe



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

B.08.00.00 POSADZKI Kod CPV-45430000-0

l. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru

podtozy i posadzek na wykonanie zadania:

Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Szpitala Wojewddzkiego w Lomzy przy Al. Pitsudskiego

11.

- Przygotowanie podloza pod nowe warstwy posadzkowe- oczyszczenie, wyrdwnanie ubytkoéw;

- Wykonanie izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych;

- Wklejenie ta§my izolacyjnej

- Gruntowanie podiozy, pow. poziome-warstwa gruntujaca

Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej -gr docelowa S mm-pom.mokre;

Warstwy wyréwnawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubo$ci 20-mm, zatarte na gltadko-gr. docelowa

Som;

Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, dodatek za zbrojenie posadzki siatka stalowa;

- Izolacja cieplna posadzek

- _Posadzki z wykladziny antyelektrostatycznej z wywinieciem na $ciany w formie cokolika h=10 cm;

1.2. Posadzki z wyktadziny PCV. Z wywini¢ciem na §ciany w formie cokolika h=10 m

a/Wykonanie posadzek z wykladzin obiektowych wraz z montazem listew przysciennych. homogeniczna, PCV

zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR , klasa uzytkowa PN EN ISO 10874 — 34/43, Grubo$¢ warstwy

uzytkowej EN 429 2,0 mm, Grubo$¢ catkowita EN 428 2,0 mm, Wgniecenie resztkowe EN 433 ok. < 0.02 mm, ,

klasa antyposlizgowosci DIN 51130 - R9, naturalne wlasciwosci bakteriostatyczne, reakcja na ogien PN EN 13501-1

— Cfls 1, odporno$¢ na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO 26987 - odporno$¢ na dziatanie rozcienczonych

kwasow, olejow, tluszczéw i standardowych rozpuszczalnikéw: alkoholu, bialego spirytusu. klasa $cieralnosci EN

660-1 - grupa T, Oddziatywanie n6zki od mebli -Brak uszkodzen

b/ WYKEADZINA DO POMIESZCZEN MOKRYCH

*  Wykonanie posadzek z wykladzin heterogenicznych wraz z montazem listew przySciennych.

antyposlizgowa z wysokiej jakosci PVC, zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR, , odpornosé
chemiczna EN 423 - bardzo dobra, grubos¢ catkowita min 2,00 mm, reakcja na ogien EN 13501-1 -
Bfls, 1 klasa antyposlizgowosci EN 13846 zal. C, DIN 51130 - R11, klasa $cieralnosci EN 660-1 - grupa T,
oporno$¢ elektryczna EN 1081 - R >10°Q, klasa uzytkowa EN 685 - 34/43, wykladzina przystosowana do
pomieszczen mokrych

¢/ WYKLADZINA DO POMIESZCZEN SAL CHORYCH , GABINETACH ZABIEGOWYCH

,PRACOWNIACH KARDIOANGIGRAFII I ELEKTROFIZJOLOGII

Nalezy zastosowaé posadzki PVC spawane, antyelektrostatyczne o antyposlizgowosci min R9

Wykonanie posadzek z wyktadzin homogenicznych z wysokiej jakosci PVC wraz z montazem listew przysciennych

w wykonaniu higienicznym. zabezpieczenie powierzchni poliuretanem PUR grubosé¢ catkowita min. - 2,00 mm,

klasa uzytkowa EN 685 - 34/43,, odpornos¢ chemiczna EN423 - doskonata, odpornos¢ elektryczna: wg EN 1081

IEC 61340-4-1: 106 < R <108 Q, napigcie elektrostat. osob w obuwiu ESD - IEC 61340-4-5; ESD STM97.2; EN

1815 - 40V, wiasciwosci bakteriostatyczne i grzybobodjcze, odpornos¢ na zabrudzenie i chemikalia PN EN ISO

26987 - odporno$¢ na dziatanie rozcienczonych kwasow, olejow, ttuszczow i standardowych rozpuszczalnikow:

alkoholu, biatego spirytusu, reakcja na ogien EN 13501-1 - Bfls,1 , Oddziatywanie nozki od mebli -Brak uszkodzen

1.3. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.4. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.
Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.
Posadzki wiasciwe.



L.5. Okres$lenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
1.6. Ogoblne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Woda (PN-75/C-04630)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest
uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2 Piasek PN-79/B-06711.

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowiazujacej normy przedmiotowej, a w szczegdlnosci:
- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- miec¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25 - 0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5 - 1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0 -2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-88/B-3000.

2.3. Ogolnie dla wyktadzin:

Sznur do zgrzewania na goraco wyktadzin PVC w kolorze przeznaczonym do koloru spawanej wyktadziny o
$rednicy 4mm

Listwa wyobleniowa narozna 25mm x 25mm wypetniajaca naroznik §ciany z podtozem, na ktora klejony jest cokot z
wyktadziny wywijany na $ciang. Wykladziny o parametrach okresowych w dokunentacji projektowej

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzgtu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utrata
stateczno$ci.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warstwy wyrdwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej np. SOPRO
NSM 550

Warstwa wyréwnawcza, z oczyszczeniem ,wykonaniem izolacji przy uzyciu powlok uszczelniajacych np Sopro
DSF523, wklejeniem tasmy izolacyjnej np. DBF 638 na styku ze §ciang i posadzka i zagruntowaniem podtoza-
powierzchnie poziome-warstwa gruntujaca np. SOPRO HE 449. Wymagania podstawowe:

- podktad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktory okre$la wymagana

wytrzymato$¢ i grubo$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych,

- wytrzymatos¢ podktadu badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na §ciskanie - 12MPa, na
zginanie - 3Mpa,

- podtoze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrownawczej powinno by¢
wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda,

- podktad powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku tasma izolacyjna

jw

- w podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne,

- temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciagu
co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

- zaprawg¢  nalezy przygotowa¢ mechanicznie, zaprawa powinna mie¢ konsystencje
gesta 5 - 7cm zanurzenia stozka pomiarowego.

- zaprawg  nalezy uktada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami

kierunkowymi o wysokos$ci rownej grubosci podktadu z zastosowaniem rg¢cznego lub mechanicznego zaggszczenia z
réwnoczesnym wyrdwnaniem i zatarciem,

- podktad  powinien mie¢ powierzchni¢ rowna, stanowiaca ptaszczyzng lub
pochylona, zgodnie z ustalonym spadkiem, powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowa tata przyktadana w
dowolnym miejscu nie powinna wykazywa¢ wigkszych prze§witdw niz Smm, odchylenie powierzchni podktadu od
ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2mm/m i Smm na calej dtugosci lub szerokos$ci
pomieszczenia,

- w ciagu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folia polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Uktadanie podtogi z wyktadzin PCV.

Przygotowanie.

Do uktadania podlogi z wyktadzin PCV nadaje si¢ kazde suche, czyste i rowne podtoze. Warunki te spetniaja
najczesciej:

- podtoza betonowe,



- podtoza z j astrychu.

Wilgotno$¢ podtoza powinna wynosi¢ dla betonu i jastrychu do 3%.

Pomieszczenia, w ktorych bgdziemy uktada¢ podtogg nalezy w razie potrzeby osuszy¢ tak, aby wilgotnosé
powietrza spadia ponizej 60% i utrzymywac ja zar6wno w trakcie uktadania jak i po utozeniu podtogi. Temperatura
powietrza w pomieszczeniach nie powinna by¢ nizsza od 18°C i wyzsza od 26°C.

Przed rozpoczeciem ukladania nie nalezy rozpakowywac fabrycznie zapakowanych paczek. Paczki otwieramy
w miar¢ postgpu uktadania podtogi.

Réwna podioga.

Ostatnim etapem przygotowawczym ukladania podtogi jest sprawdzenie, czy podtoze jest rowne, przy pomocy
taty kontrolnej. Jesli stwierdziliSmy wystgpowanie nierdownos$ci podtoza powyzej 2mm/1mb, nalezy je wyrownac¢ w
nastgpujacy sposob: nierowne podtoze betonowe i jastrychowe wyrownac¢ masa szpachlowa.

6.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym. Nie nalezy stosowa¢ rOwniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkoéw ogdlnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych), sprawdzi¢ prawidlowos¢ wykonania

3. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m?. Tloé¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

4.  ODBIOR ROBOT

Roboty podlegaja odbiorowi wg zasad podanych w SST G.00 ,, Wymagania Ogolne”.

8.1. Odbiodr materialow i robot powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektows oraz sprawdzenie
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnoS$ci materiatu z
zaswiadczeniem o jako$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatow, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbior powinien obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewngtrznego, badanie nalezy wykona¢ przez oceng wzrokowa,

- sprawdzenie prawidtowos$ci uksztattowania powierzchni posadzki, badanie nalezy wykona¢ przez oceng
wzrokowa,

- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikdw pomiarow
dokonanych w czasie wykonywania posadzki,

- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania stykow materiatow posadzkowych, badania prostoliniowosci nalezy
wykona¢ za pomoca naciagni¢tego drutu i pomiaru odchylen z doktadnos$cia 1mm, a szerokosci spoin za
pomoca szczelinomierza lub suwmiarki,

- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow; badanie nalezy wykonac przez oceng wzrokowa.

5. PODSTAWA PELATNOSCI

Placi si¢ za ustalona iloé¢ m* powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje
przygotowanie podioza, dostarczenie materiatow i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska pracy.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.

PN-88/B-30000. - Cement portlandzki.

PN-88/B-30001. - Cement portlandzki z dodatkami.

PN-79/B-06711. - Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

PN-87/B-01100. - Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.

PN- 74/B-30175. - Kit asfaltowy uszczelniajacy.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.09.00.00 STOLARKA Kod CPV-45421000-4
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
stolarki drzwiowej i okiennej na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro w L.omzy przy Al. Pitsudskiego 11.
- Montaz skrzydet stalowo-drewnianych wewn. jednoskrzydtowych ,pelnych, wzmocnionych ;z pokryciem
laminatem min 2,0 mm
-Montaz skrzydet do szachtow instalacyjnych wewn. jednoskrzydtowych ,pelnych, EI 60 -do szachtéw

instalacyjnych;
- Obsadzenie w $cianach z cegiel, parapetow wewnetrznych z konglomeratu szer ok.30 cm, gr.30 mm —

- Obsadzenie stolarki aluminiowej EI 60 EI 30

- Obsadzenie stolarki drzwiowe] wypetnionej z wktadem z PB 1,5 mm;( pracownia kardioangiografii i
fizykiangigafii

- Oécieznice regulowane stalowe w kolorze drzwi gr 1.5 mm

- _Obsadzenie stolarki drzwi aluminium ET 60

UWAGA!

Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub ztozeniem zamédwienia do Wykonawcy okien i drzwi,

zobowiazany jest do sprawdzenia szczegdtowych wymiaréw okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub

osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie nastgpstwa btednych wymiaréw

drzwi obciazaja Wykonawce.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i parapetoéw wewngtrznych.

W sktad tych robdt wechodza:

- drzwi, parapety wewnetrzne,

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.

2. MATERIALY Drzwi pelne i czesciowo szklone

Zgodnie z wykazem stolarki i wymaganiami okre$§lonymi w dokumentacji projektowe;j

2.1 Wbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.2 Okucia budowlane.

2.2.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace
zabezpieczajace i uchwytowo - ostonowe.

Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm - wymaganiom
okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie,
na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi. Okucia nie
zabezpieczone nalez, przed ich zamocowaniem, pokry¢ minig otowiana lub farba ftalowa, chromianowa
przeciwrdzewna.

2.3. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé¢ w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podlogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen
grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.




3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu zaakceptowanego przez inspektora nadzoru.

4.  TRANSPORT

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyltki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma lub
projektem indywidualnym.

Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac¢ i transportowaé w odrgbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek
kontenerowych. Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu zaakceptowanymi przez Inzyniera
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utrata statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  WYKONANIE ROBOT

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno§¢ wykonania oscieza, do ktorego ma
przylega¢ oscieznica. W przypadku wystgpujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni o$cieza,
oscieze nalezy naprawi¢ i oczyscic.

5.1.2. Stolarke okienna nalezy zamontowa¢ w punktach rozmieszczonych w o$ciezu zgodnie z
wymaganiami podanymi w tabeli ponizej.
'Wymiary zewngtrzne (cm ) Liczba
punktow ) Rozmieszczenie punktow zamocowah
wysokoéé szeroko$é zamocowan na stojaka
w nadprozu i progu
do150 4 nie mocuje si¢ po 2
do 150 150 | 200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Do 150 6 nie mocuje si¢ 03
powyzej 150 1501200 8 o1 03
owyzej 200 100 02 03
5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie drobne wady

powierzchniowe, np. pgknigcia, wyrwy. Wymienione ubytki nalezy wypetni¢ kitem syntetycznym (ftalowym).
5.2.2. Osadzenie stolarki drzwiowe;j.
Doktadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiada¢ wymogom dla robdt murowych.

O$cieznice mocowaé za pomoca kotew lub hakoéw osadzonych w o$ciezu. Oscieznice nalezy zabezpieczy¢
przed korozja biologiczng od strony muru.

Szczeliny migdzy oécieznica a murem wypeltni¢ materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu
$wiadectwem ITB.

Wrota i bramy powinny by¢ wbudowane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o§cieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram
bezoscieznicowych sprawdzi¢ ustawienie zawiasow kotwiacych w osciezu.

Po zmontowaniu bramy doktadnie zamkna¢ i sprawdzi¢ luzy. Dopuszczalne wymiary luzow w stykach
elementow stolarskich.

micjsca luzow warto$¢ luzu i odchylek

okien drzwi
luzy miedzy skrzydtami 2 2
migdzy skrzydlami a o$cieznica 1 1

5.3. Powloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow.
Wykonane powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla
zdrowia.
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Zasady kontroli jako$ci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich
6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
- sprawdzenie zgodnosci elementéw odtwarzanych z elementami dostarczonymi do odwzorowania,
- sprawdzenie jako$ci materiatow, z ktorych zostata wykonana stolarka,
- sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglgdnieniem szczegotow konstrukcyjnych,




- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementow ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
- sprawdzenie prawidtowos$ci zmontowania i uszczelnienia.
Roboty podlegaja odbiorowi.
5. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiarowa robot jest dla pozycji - m* wbudowanej stolarki w $wietle o$cieznic.
6. ODBIOR ROBOT
Wszystkie roboty wymienione w SST podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych. Odbidr obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegdlnione w punkcie 5.
9. PODSTAWA PLATNOSCI Platnosé.
Placi sig za ustalona ilo§¢ wykonanych robdt w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie,
- ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.
7.  PRZEPISY ZWIAZANE
PN-88/B-10085. - Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. PN-72/B-10180. - Roboty szklarskie.
Warunki i badania techniczne przy odbiorze. PN-78/B-13050. - Szkto plaskie walcowane.
PN-75/B-94000. - Okucia budowlane. Podziat.
PN-75/B-96000. - Tarcica iglasta.
BN-70/B-5028-22. - Gwozdzie stolarskie. Wymiary.
BN-75/6753-02. - Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-79/7150-02. - Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. BN-67/6118-25. - Pokosty sztuczne
i syntetyczne.
BN-82/6118-32. - Pokost Iniany.
BN-70/6113-67. - Farby olejne do gruntowania ogdlnego stosowania.
BN-70/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania. BN-71/6113-46. - Farby
chemoutwardzalne na stolarke budowlana.
BN-79/6115-38. - Emalie olejno - zywiczne i ftalowe ogdlnego stosowania
Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogdlnego B-2-1 (PR-5) 84.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
B.10. 00. 00 SLUSARKA I WYPOSAZENIE POMIESZCZEN Kod CPV-45421110-8
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala pawilon A V pietro w Lomzy przy Al. Pitsudskiego 11.
Slusarka:
- Drzwi aluminiowe, 0 wymaganej odpornosci ogniowej EI 60 ,EI 30 1-skrzydtowe i 2 skrzydtowe ,
szklone szkltem hartowanym
-Okna aluminiowe wewnetrzne, -EI 60;
- Montaz $cianki aluminiowej *-EI 30;
- Oscieznica katowa z ocynkowanej i zagruntowanej proszkowo blachy stalowej
gr 1,5 mm, malowana proszkowo na kolor stali szczotkowanej,3 czeSciowe zawiasy,
ocynkowane;
Wyposazenie pomieszczen sanitarnych-wg opisu w pkt. sst-materiaty:;
- _Lustro wiszace w oprawie 60*90 cm;

- Montaz poreczy prostej 60 cm ,$rednicy 32 mm, powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej, mocowanie do
Sciany;

--Montaz poreczy prostej 45 cm .$rednicy 32 mm, powierzchnia falista, ze stali nierdzewnej, mocowanie do
sciany;
- _Montaz uchwytu uchylnego przy misce ustepowej -porecz
uchylna tukowa 60 c¢cm ,fi 32 mm ,powierzchnia falista, stal nierdzewna;

- Montaz zaston prysznicowych z wszytymi elem. obcigzajacymi w dolnej cze$ci na drazku prysznicowym
katowym, fi 25 mm ze stali nierdzewnej , materiat higieniczny antybakteryjny

- Montaz rolet wewnetrznych materialowych z tkaniny antybakteryjnej(ktéra moze byé myta), w kolorze
Sciany;
- Montaz rolet zewnetrznych uruchamianych recznie
- Montaz folii okiennych szronionych w pomieszczeniach sanitarnych i pomieszczeniach zabiegowych

UWAGA!
Wykonawca przed przystapieniem do produkcji lub ztoZzeniem zamowienia do Wykonawcy okien i drzwi,
zobowiazany jest do sprawdzenia szczegdélowych wymiaréw okien i drzwi przewidzianych do wymiany lub
osadzenia nowych.

Pierwszenstwo przed dokumentacja projektowa ma obmiar z natury. Wszelkie nastgpstwa btednych
wymiaréw drzwi obciazaja Wykonawcg.
1.2 Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3 Zakres robot objetych SST.

Roboty, dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoséci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
montazu §lusarki drzwiowej 1 okiennej do obiektu .

Slusarka okienna i drzwiowa aluminiowa.

Elementy $lusarskie w budynku- wg powyzszego zestawienia;
1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w SST G.00 ,,Wymagania og6lne”.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa,
SST i poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
* drzwi przeszklone na systemie aluminiowym - wymiary, wyposazenie wg wykazu stolarki.




Projektuje sig¢ drzwi w systemie slupowo ryglowym aluminiowym, lub w o$cieznicy aluminiowej (zaleznie od
lokalizacji na rysunku).
Przeszklenie (przezroczyste ze szkleniem hartowanym matowym / przezroczystym - bezbarwnym)
Wszelkie odpornosci ogniowe przegrod (Sciany, drzwi, stropy itp.) nalezy wykonac zgodnie z wykazem stolarki.
Projektuje sig witryny (przezroczyste) na systemie stupowo ryglowym aluminiowym ze szkleniem hartowanym
przezroczystym - bezbarwnym.
Stal.

Do konstrukceji stalowych stosuje si¢ wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach: St3s; St3SX;
St3SY wg PN-88/H-84020 (patrz SST B. 07 00.00).
Powtoki malarskie

Materiaty na powtoki malarskie wg B.11.00.00 niniejszych SST.
1.1. Okucia.

Wyroby $lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe zgodnie z
dokumentacja.
1.2. Sktadowanie konstrukcji.

Sktadowanie wyrobow §lusarki stalowej wg B.11 .00.00 punkt 2.8 niniejszych SST.
1.3. Badania na budowie.
2.5.1. Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowg podlega odbiorowi pod wzgledem:
- jakosci, spoin, otworéw na $ruby,
- zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji jakosci powtok .

Odbiodr konstrukeji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy w czasie transportu potwierdza
inspektor nadzoru wpisem do dziennika budowy.
2.5. Slusarka aluminiowa- okna, drzwi i na§wietla, wyposazenie pomieszczen sanitarnych

Whbudowac¢ nalezy $lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, anodowymi.
Okna aluminiowe
Podzialy okna wykona¢ jak na elemencie zastanym obecnie(wymienianym). Funkcjonowanie drzwi (zamek,
klamkg itp.) ostatecznie uzgodni¢ z Zamawiajacym, estetyke tego elementu dostosowac do elementow
sasiadujacych.
Okna zewngtrzne o U < 1,1 W/m2K- wg. rysunku stref pozarowych wykona¢ z profili Alu jako okna EI60 .
Drzwi przeszklone i pelne na systemie aluminiowym.
Projektuje si¢ drzwi w systemie stupowo ryglowym aluminiowym, lub w oécieznicy aluminiowe;j (zaleznie od
lokalizacji na rysunku).
- przeszklone (przezroczyste ze szkleniem hartowanym przezroczystym - bezbarwnym) oraz
- pelne w wktadka o odpowiedniej odpornosci ogniowej obtozonej stalg lub aluminium malowane
proszkowo na uzgodniony kolor ral.
Kolor aluminium dostosowany do koloru o$ciezy drzwi petnych - projektuje sig¢ kolor naturalny lub malowanie
proszkowe na kolor matowy zblizony do naturalnie szczotkowanej stali. Ostatecznie do uzgodnienia z
projektantem po przedstawieniu probek kolorystycznych.
Witryny - §cianki szklane, szklenie w $cianie, okna i drzwi przeszklone (przezroczyste)
Projektuje sig¢ naswietla przeszklone (przezroczyste) na systemie stupowo ryglowym aluminiowym ze szkleniem
hartowanym przezroczystym - bezbarwnym.
Kolor aluminium dostosowany do koloru o$ciezy drzwi pelnych - projektuje si¢ kolor naturalny lub malowanie
proszkowe na kolor matowy zblizony do naturalnie szczotkowanej stali. Ostatecznie do uzgodnienia z
projektantem po przedstawieniu probek kolorystycznych.
Odbojnice, pochwyt i narozniki
m Na $cianach komunikacji projektuje si¢

- Porgcze z obu stron korytarza zamocowane dla potrzeb 0sob niepetnosprawnych

- -narozniki $cian nalezy wykonczy¢ naroznikiem na profilu aluminiowym-ramiona szer. Min 7,6 cm na
wysoko$¢ 150 cm w kolorze $ciany) Rozmieszczenie wg potrzeb, ostateczna lokalizacjg uzgodnic z
Zamawiajacym.

Elementy wyposazenia pomieszczen sanitarnych.

. Lustro 60x90 w oprawie na stelazu uchylne

- wykonane z : szklo, metal

- rozmiary : szer. 50cm/wys. 60cm



- lustro do toalet dla niepelnosprawnych

- oprawione w metalowe boczne rurki

- zuchwytem ulatwiajacym regulacj¢ kata nachylenia
posiada solidne mocowanie $cienne

Porqcz uchylna przy WC 60cm

Wykonane z : stal nierdzewna polerowana

- Rozmiary : ér. rurki 3,2cm/wys. 25cm/dt. 60cm

- Kolory : szary

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- srednica rurki 32 mm

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- $ruby montazowe schowane pod ozdobna rozetka

Porecz prosta przy umywalce 60cm

- Wykonane z : stal nierdzewna polerowana

- Rozmiary : ér. rurki 3,2cm/szer. 60cm/gt. 10cm

- Kolory : szary

- wykonane ze stali nierdzewnej polerowanej

- srednica rurki 32 mm

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- $ruby montazowe schowane pod ozdobna rozetka

Porgcz prosta przy umywalce 45cm (

- Wykonane z : stal nierdzewna polerowana

- Rozmiary : ér. rurki 3,2cm/szer. 40cm/dt. 10cm

- Kolory : szary

- srednica rurki 32 mm

- konstrukcja o wysokiej wytrzymatosci

- $ruby montazowe schowane pod ozdobna rozetka

Wieszak zastony prysznicowej projektowany

Parametry techniczne:

Produkty ze stali nierdzewne;j [

Srednica: 025mm Wymiar: 900 x 900 mm

Montaz narozny, z dodatkowym mocowaniem stropowym 500 x 4 mm.

W komplecie 12 bialych uchwytow do zastonki prysznicowej i zestaw montazowy do $ciany twardej (cegla

petna, beton).

Zastonka prysznicowa projektowany Parametry techniczne:

Kolor: biata A

Z wszytymi elementami obciazajacymi w dolnej czgsci.

Min 12 otwordéw dla uchwytéw zastonki.

Materiat: poliester, mozliwos$¢ prania w 400C.

2.6.1.  Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA 3 wg PN- 84/H-93669.
Potaczenia wykonywac jako spawane (druty do spawania PA 3), nitowane lub skrecane na $ruby.

Dopuszczalne blgdy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.2.  Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3.  Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé¢ nastgpujacym wymaganiom:

min. 35 - 40°,

- wytrzymato$¢ na rozciaganie itp. 8,5 Mpa,

- odporno$¢ na temperature od -30 do +80° C,

- palnos¢ - nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia,

- - nie nasiakliwe,

- trwato$¢ min. 20 lat

2.6.4.  Powierzchnie nalezy pokry¢ anodowa powloka tlenkowa typu AI/Anl5u wg PN- 80/H-97023.

2.6.5. Slusarka stalowa

Whbudowac nalezy $lusarkg kompletnie wykonczona wraz z okuciami antykorozyjnymi.

2.6.6.  Na elementy $lusarki stosowac ksztattowniki stalowe ze stali St3SX wg PN-88/H-84020. Potaczenia
wykonywac jako spawane, nitowane lub skr¢cane na Sruby.
Dopuszczalne blgdy wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.7Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastgpujacym wymaganiom w punkcie 2.6.3.



2.6.8Powierzchnie nalezy pokry¢ farbami ftalowymi.

3. SPRZET
Do wykonania i montazu $lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.
4. TRANSPORT

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznosci.
5. WYKONANIE ROBOT
Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- wykonania osciezy,
- mocowania do $cian,
- jakos$¢ dostarczonych do wbudowania.
5.2 Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inzyniera.
5.3 Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Sposoby kotwienia dopuszcza sig osadzanie za pomoca kotkéw lub kotkéw wstrzeliwanych.
54 Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione migdzy oScieznica lub $ciana tak aby nie nastgpowato
przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z elastycznej masy
uszczelniajacej.
5.5 Powtoki malarskie powinny by¢ jednolite, bez poprawek, §ladow pgdzla, rys i odpryskow i spelniacé
wymagania podane dla robot malarskich wg SST B.15.00.00.
6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Badanie uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych jakoS$ci
wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnos$¢ z dokumentacji i normami panstwowymi.
6.2 Badanie gotowych powinno obejmowac:

sprawdzenie, wykonczenia powierzchni,
zabezpieczenia, potaczen dziatania czgsci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot
odbioru.
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:
- sprawdzenie stanu i wygladu pod wzgledem rownosci, pionowosci i spoziomowania,
- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc 1 sposobu mocowania,
- sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy
- sprawdzenie dzialania czg$ci ruchomych,
- stan 1 wyglad wbudowanych oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
Roboty podlegaja odbiorowi.
OBMIAR ROBOT
Jednostka robot dla §lusarki drzwiowej jest m* elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.
Balustrady i pochwyty w mb. Drobne elementy w szt.
Jednostke robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglgdnieniem zmian przez Inzyniera i sprawdzonych
W naturze.
8.0DBIOR ROBOT SLUSARSKO
8.1 Odbidr $lusarsko - kowalskich przed wbudowaniem.
Przy odbiorze §lusarsko - kowalskich przed ich wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone nastgpujace cechy:
- wymiary ich czgéci sktadowych,
- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,
- wykonanych potaczen (przekroje, rozmieszczenie spawow, nitow, Srub itp.) oraz rozstaw otworow na nity i
$ruby , Srednice otwordéw oraz sprawnos¢ dziatania czgsci ruchomych,
- wielko$¢ luzow migdzy ruchomymi sktadowymi,
- dotrzymywanie dopuszczalnych odchylek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,
- czyszczenie wyrobu z rdzy, brudu, zaoliwien i innych ,
- zabezpieczenie wyrobu przed korozja,
- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
8.2 Odbiodr po wbudowaniu i wykonczeniu.
Przy odbiorze $lusarsko - kowalskich wbudowanych powinny by¢ sprawdzone:
- osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, uszkodzenia oscieznic elementu z otwordéw lub §cianami,
- dziatania ruchomych i urzadzen zamykajacych - zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem,
- inne, sprawdzenie komisja odbioru uzna za niezbgdne dla jakosci wykonanych robot.



9. PODTAWA PLATNOSCI
Placi si¢ w wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie, uszczelnienie
otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.
10PRZEPISY ZWIAZANE
PN-80/-02138 - Tolerancje ksztattu i polozenia. Wartosci.
PN-87/B-06200 - Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
PN-88/H-84020 - Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia Gatunki. PN-91/M-69430 - Elektrody
stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 - Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

11.00.00. ROBOTY MALARSKIE Kod CPV- 45440000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
malarskich na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pietro Pawilon A w Y omzy przy Al. Pitsudskiego 11.

- _Gruntowanie podlozy, powierzchnie poziome,;

- _Gruntowanie podtozy, powierzchnie pionowe,

- Szpachlowanie dwukrotne

- Malowanie
Sciany -Powloka malarska - farba lateksowa, zawierajaca jony srebra , wodorozcienczalna, o stabym zapachu, struktura
ograniczajaca osiadanie i wnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki
dezynfekujace optymalna ochrona przed dziataniem bakterii na powltokg - niezaleznie testowana pod wzgledem dziatania
przeciwbakteryjnego, posiadajaca wiasciwosci bakteriologiczne i grzybobojcze , wg PN EN 13 300, klasa odpornosci na
szorowanie na mokro - Klasa 1 Zaleca sie stosowanie farb oznaczonych "E" potwierdzajacym hipoalergiczny charakter
materiatu. Duza wytrzymatos$¢ na $rodki czyszczace i dezynfekujace, Odporno$é na szorowanie na mokro PN-C-81914
Rodzaj I zawierajaca jony srebra,
Sufity Powloka malarska - farba lateksowa, , wodorozcienczalna, o stabym zapachu, struktura ograniczajaca osiadanie i
wnikanie kurzu, bezrozpuszczalnikowa, podatna na czyszczenie i odporna na wodne $rodki dezynfekujace optymalna
ochrona przed dziataniem bakterii na powlokg - niezaleznie testowana pod wzgledem dziatania przeciwbakteryjnego,
posiadajaca wiasciwo$ci bakteriologiczne i grzybobdjcze , wg PN EN 13 300, klasa odpornosci na szorowanie na mokro -
Klasa 1 Zaleca sie stosowanie farb oznaczonych "E" potwierdzajacym hipoalergiczny charakter materiatu. Duza
wytrzymato$¢ na srodki czyszczace i dezynfekujace, Odpornos¢ na szorowanie na mokro PN-C-81914 Rodzaj 1

- Pod wszystkie farby nalezy stosowa¢ gtadz gipsowa oraz zagruntowanie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie robot
malarskich obiektu wg ponizszego.

Malowanie tynkow.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
L.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
- $ciany istniejace - przecieranie istniejacych tynkow wewnetrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet,
naprawa tynkow, szpachlowanie gtadzia tworzaca gtadka niepylaca powierzchnig;
- $ciany , szpachlowane gladzia tworzaca gtadka niepylaca powierzchnig;
- na przygotowane §ciany w pomieszczeniach okreslonych dokumentacja projektowa oktadzina scienna z
wyktadzin PCV heterogeniczna. Okladzina $cienna o szerokim zakresie zastosowania
2.1. Woda PN-75/C-04630.

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wodg zdatna do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne,
oleje i mut.
2.2. Mleko wapienne.

Mleko wapienne powinno mie¢ postaé cieczy o gestosci Smietany, uzyskanej przez rozcieficzenie 1 czgéci ciasta
wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i zanieczyszczen.
2.3. Spoiwa bezwodne.
2.3.1.  Pokost Iniany powinien by¢ cieczg oleista o zabarwieniu od z6itego do ciemnobrazowego i odpowiadajaca
wymaganiom normy panstwowej.
2.3.2.  Pokost syntetyczny powinien by¢ uzywany w postaci cieczy, barwy od jasnozoéttej do brunatnej, bgdacej
roztworem zywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem modyfikujacym, o
wiasciwosciach technicznych zblizonych do pokostu naturalnego, lecz o krétszym czasie schnigcia. Powinien on
odpowiada¢ wymaganiom normy panstwowej lub §wiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
24. Rozcienczalniki.

W zalezno$ci od rodzaju farby nalezy stosowacé:
- wodg do farb wapiennych,
- terpentyng i benzyng do farb i emalii olejnych,
- inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb powinny odpowiada¢ normom



panstwowym lub mie¢ cechy techniczne zgodne z zaswiadczeniem o jakos$ci wydanym przez producenta oraz z
zakresem ich stosowania.
2.5. Farby budowlane gotowe.
2.5.1.  Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ Wymaganiom norm panstwowych lub §wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.5.2.  Farby lateksowe i akrylowe wytwarzane fabrycznie.
2.5.5. Farby do malowania powierzchni ocynkowanych.
Wymagania dla farb:
- lepko$¢ umowna: min. 60,
- gestose: max. l,6g/cm3 R
- zawarto$¢ substancji lotnych w % masy max. 45%,
- roztarcie pigmentdw: max. 90m,
- czas schnigcia powloki w temp. 20°C i wilgotnosci wzglednej powietrza 65% do osiagnigcia 5 stopnia wyschnigcia -
max.2godz.
Wymagania dla powtok:
- wyglad zewngtrzny - gladka, matowa, bez pomarszczen i zaciekow, grubosé - 100-120 p,m,
- przyczepno$¢ do podioza - 1 stopien,
- elastycznos¢ - zgigta powloka na sworzniu o Srednicy 3mm nie wykazuje pgknig¢ lub odstawania od podtoza,
- twardo$¢ wzgledna - min.0,1,
- odporno$¢ na uderzenia - masa 0,5 kg spadajaca z wysokosci 1,0 m nie powinna powodowac uszkodzenia powtoki,
- odporno$¢ na dziatanie wody - po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie moze wystgpowac specherzenie powtoki.
Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z BN-87/5046-02 w bgbny lekkie lub wiaderka stozkowe wg BN-82/5046-05 i
przechowywane w temperaturze do min. 5°C wg PN-73/C-81400.
26.  Srodki gruntujace.
2.6.1.  Przy malowaniu farbami lateksowymi:
Powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca si¢ gruntowania, o ile $wiadectwo dopuszczenia nowego
rodzaju farby lateksowej nie podaje inacze;j.
2.6.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie nalezy zagruntowac rozcienczonym pokostem
1:1 (pokost: benzyna lakiernicza).

3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli lub aparatow natryskowych.
4. TRANSPORT

Farby pakowane wg punktu 2.5.6. nalezy transportowa¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w
transporcie kolejowym lub drogowym.
5. WYKONANIE ROBOT

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz -8°
B. W okresie zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8° C. Po zakonczeniu malowania
mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢ ponizej -1° C.

W niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem od przewoddéw wentylacyjnych
urzadzen ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitow mozna wykona¢ po:
- catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen sanitarnych),
- catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
- catkowitym utozeniu posadzek,
- usuni¢ciu usterek na stropach i tynkach.
5.1. Przygotowanie podtozy.
5.1.1.  Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkow
zaprawa cementowo - wapienna. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekow
zaprawy, itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypetni¢ zaprawa cementowo - wapienna.
5.1.2.  Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy PN-70/H-
97050, dla danego typu farby podktadowe;.
5.2. Gruntowanie.
5.2.1.  Przy malowaniu farba wapienna wymalowania mozna wykonac bez gruntowania powierzchni.
5.2.2.  Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowa¢ pokostem.
5.2.3.  Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementoéw stalowych stosuje si¢ odpowiednie farby podktadowe.
5.2.4.  Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachlowka epoksydows.
5.3. Wykonywanie powlok malarskich.
5.3.1.  Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze§witow, plam i odpryskow.
5.3.2.  Powloki z farb lateksowych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych.
Powloki powinny dawa¢ aksamitno - matowy wyglad powierzchni. Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.
Powierzchnia powlok bez uszkodzen, smug i §ladow pedzla
5.3.3.  Powloki z farb i lakierow olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwg jednolita, zgodna ze wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia. Powloki powinny mie¢ jednolity potysk. Przy



malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowac¢ farby w roznych odcieniach..
6. KONTROLA JAKOSCI
6.1.
Powierzchnia do malowania.
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wygladu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschnigcia podtoza,
- sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewngtrzne. Sprawdzenie
wsigkliwos$ci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilku kroplami wody.
Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapic¢ nie wczesniej niz po 3s.

6.2.  Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wezesniej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wezesniej niz po 14 dniach..

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C, przy wilgotno$ci powietrza mniejszej
od 65%.

6.2.3.  Badania powinny obejmowac:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnos$ci barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie 1 uderzenia,

sprawdzenie elastycznosci i twardo$ci oraz przyczepnosci zgodnie zodpowiednimi

normami panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo. Gdy ktorekolwiek
z badan dato wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powloki czgsciowo lub catkowicie i wykona¢ powtornie.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robét jest m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania podloza,
przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowanie stanowiska pracy.
Tlos¢ robdt okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr podtoza.

8.1.1.  Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub §wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podloze, posiadajace drobne uszkodzenia
powinno by¢ naprawione przez wypekienie ubytkdw zaprawa cementowo - wapienng do robot tynkowych lub
odpowiednia szpachléwka. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed gruntowaniem oczyscic.

8.2.  Odbidr robdt malarskich.

8.2.1.  Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powtok malarskich polega na stwierdzeniu rownomiernego roztozenia farby,
jednolitego natgzenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek,
nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy, odstajacych ptatow powtoki, widocznych
okiem §ladow pedzla, itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchnig¢ malowana do powtok o dobrej jakosci wykonania.
8.2.2.  Sprawdzenie odporno$ci powltoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
migkka, welniang lub bawelniana szmatka kontrastowego koloru.

8.2.3.  Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

8.2.4.  Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajace na probie poderwania ostrym narzedziem powtoki od
podtoza.

8.2.5. Sprawdzenie odpornosci powloki nazmywanie ~ woda,
polegajace na zwilzaniu
badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokramigkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sig za ustalona ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do malowania
podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz uporzadkowaniem
stanowiska pracy. [10$¢ robdt okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i
sprawdzonych w naturze.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-75/C-04630. - Woda do celow budowlanych. Wymagania i badania.
PN-69/B-10280. - Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami emulsyjnymi.
PN-70/B10100. - Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-62/C-81502. - Szpachlowki i
kity szpachlowe. Metody badan.
PN-86/B-30020. - Wapno.
PN-70/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Wytyczne ogolne.



BN-84/6112-15. - Szpachlowka chlorokauczukowa ogolnego stosowania biata. BN-76/6113-32. - Farby do gruntowania -
przeciwrdzewne cynkowe.

BN-79/6113-44. - Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogoélnego stosowania. BN-67/6113-67. - Farby olejne do
gruntowania - ogblnego stosowania.

BN-76/6115-17. - Emalie chlorokauczukowe ogélnego stosowania.

BN-80/6117-05. - Farby emulsyjne do wymalowan wewngtrznych.

BN-70/6113-32. - Farby epoksypoliamidowe do gruntowania.

BN-75/6115-41. - Emalie epoksydowe chemoodporne.

PN-71/H-97053. - Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogolne wytyczne.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
B.12.00.00. ROBOTY IZOLACYJNE Kod CPV-45320000-6
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji
na wykonanie zadania:
Przebudowa pomieszczen w budynku Szpitala V pigtro Szpitala Wojewddzkiego w L.omzy przy Al. Pitsudskiego 11.
-Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe z plyt styropianowych gr 3cm, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji;

Ggstos$¢ pozorna 9-11 [kg/m3]

Wspotczynnik przewodzenia ciepta min 0,045 [W/(mK)]

Maksymalne obciazenia uzytkowe < 5 [kN/m2] Wytrzymato$¢ na zginanie > 50 [kPa]

Klasa reakcji na ogien E

Wymagana izolacyjnos¢ akustyczna od dzwigkéw uderzeniowych (maks. L’n,w [dB]) dla stropéw w budynkach
mieszkalnych wielorodzinnych i uzytecznosci publicznej na podstawie normyPN-B-02151-3:1999

-izolacje przeciwwodne , przeciwwilgociowe

Cementowa zaprawa uszczelniajaca do wytwarzania elastycznych i pokrywajacych rysy powtok, jako zabezpieczenie przed

woda i wilgocia.

Do wykonania izolacji zespolonych pod oktadziny ceramiczne w zastosowaniach wewngtrznych i zewngtrznych

Tasma izolacyjna -Wzmocniona np. flizeling, elastyczna, nieprzepuszczajaca wody tasma uszczelniajaca. Do stosowania w
systemie z uszczelnieniami systemowymi przy wykonywaniu powtok uszczelniajacych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie
izolacji termicznej w obiektach objetych przetargiem.

Izolacje termiczne.

1.4. Okreslenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
L.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST 1
poleceniami inspektora nadzoru.
2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogodlne.
2.1.1.  Wszystkie materialy do wykonania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢
wymaganiom zawartym w normach panstwowych lub swiadectwach ITB, dopuszczajacych dany materiat do
powszechnego stosowania w budownictwie.
2.1.2.  Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczna
odpornos¢ w srodowisku, w ktorym zostaja uzyte, oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg
metod badan podanych w normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.1.3. Materiaty izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w
normach panstwowych i §wiadectwach ITB.
2.2. Materiaty do izolacji termicznych.
Plyty styropianowe 20/18 gr 18 mm i 20/20 -gr 20 mm
a) Wymagania.

Wymiary:
- dtugosé - 3000, 2000, 1500,1000, S00mm - dopuszczalne odchytki + 0,5%,
- szerokos¢ - 1200, 1000, 600, S00mm - dopuszczalne odchytki + 1,5mm,
- grubos¢ - 20 - 500mm co 10mm -
dopuszczalne odchytki + 0,5%.
b) Pakowanie.

Plyty uktada si¢ w stosy o pojemnosci 0,5 - 3,6 m’, przy czym wysoko$¢ stosu nie powinna by¢ wyzsza niz 1,2 m.



Na opakowaniu powinna by¢ naklejona etykietka zawierajaca nazwe zaktadu, oznaczenie, nr partii, datg¢ produkcji,
ilo$¢ 1 pieczatke pakowacza.

c) Przechowywanie.
Plyty nalezy przechowywaé w opakowaniu z dala od zrddet ognia.
d) Transport.

Ptyty nalezy przewozi¢ w opakowaniu z zachowaniem przepisow BHP i ruchu drogowego.
2.2.1.  Plyty styropianowe Superflex 20/18 1 20/20 .
W postaci plyt, filcow 1 mat.
Wymagania:
- wilgotnos¢ ptyt max. 2% suchej masy,
- plyty powinny mie¢ na calej powierzchni jednakowa twardo$¢ oraz $cisliwosc.
- $cisliwos¢ pod obciazeniem 4kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
- wytrzymalo$¢ na rozrywanie sita prostopadta do powierzchni nie mniejsza niz 2kPa,
- nasiakliwo$¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wigksza niz 40% suchej masy.
Wyroéb z welny mineralnej nalezy mocowac do podtoza przez przyklejenie lepikiem asfaltowym na goraco lub
uktadana luzem.
3. SPRZET
Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.
4. TRANSPORT
Wg punktu 2 niniejszej specyfikacji.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Izolacje przeciwwilgociowe B.12.01.02.

5.1.1.  Przygotowanie podktadu.

a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaly, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie
dzialajace nan obciazenia.

b) Powierzchnia podktadu podizolacje powinna by¢ rowna,czystai odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu.

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolacje z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltowa.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekraczaé 5%.

c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwsze;j.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Materiaty izolacyjne.

Wymagana jakos$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci, zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorz¢dnym dokumentem. Materiaty
izolacyjne dostarczone na budowg bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢
dopuszczone do stosowania.

Odbioér materiatdw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz
sprawdzenie wlasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen, co
do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jakos$ci, wystawionym przez producenta, powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

Nie dopuszcza sig stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom
przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatdéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa robot jest m® powierzchni zaizolowanej. Tloé¢ robot okresla sie na podstawie projektu, z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien odbywac sig przed wykonaniem tynkéw i innych robét wykonczeniowych.
Podstawe do odbioru robot izolacyjnych powinny stanowi¢ nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

¢) za$wiadczenie o jakos$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,
d) protokoty odbioru poszczegdlnych etapow robot zanikajacych,

e) protokoly odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez wykonawcg.
8.2. Roboty wg B.12.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Placi sie za ustalona ilo$¢ m* powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje:

- czyszczenie podtoza,



- dostarczenie materiatow,

- zagruntowanie podtoza,

- utozenie warstw izolacyjnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano - montazowych. Czgs¢ I - Roboty ogolnobudowlane. MBiPMB
i ITB, Warszawa 1977, wyd.Il.

PN -69 /B -10260 - Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze, oraz wytyczne i instrukcje.



	choroba nadciśnieniowa 
	choroba niedokrwienna serca 
	niewydolność krążenia, zapalenia i inne uszkodzenia serca 
	wady serca 
	zaburzenia rytmu serca 
	zespół sercowo-płucny i choroby krążenia płucnego 
	20.1 Dziennik budowy  
	20.2 Dokumenty laboratoryjne  
	20.3 Przechowywanie dokumentów budowy  
	9.4. Odbiór techniczny-końcowy instalacji wod-kan 
	9.5. Zakres badań odbiorczych 
	2. MATERIAŁY 
	2.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW 
	2.2.  MONTAŻ ARMATURY WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI 
	2.3.  SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW 

	3. SPRZĘT 
	3.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU 
	3.2.  SPRZĘT DO WYKONANIA INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI. 

	4.  TRANSPORT 
	4.1.  OGÓLNE WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
	4.2.  TRANSPORT MATERIAŁÓW DO BUDOWY INSTALACJI WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI. 

	5.  WYKONANIE ROBÓT 
	5.1. OGÓLNE ZASADY WYKONANIA ROBÓT 
	5.2.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
	5.3.  ROBOTY MONTAŻOWE 
	5.3.1 OGÓLNE WARUNKI MONTAŻU URZĄDZEŃ KLIMATYZACYNYCH. 

	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1.  OGÓLNE ZASADY KONTROLI JAKOŚCI ROBÓT 
	6.2.  KONTROLA, POMIARY I BADANIA 

	7.  OBMIAR ROBÓT 
	7.1.  OGÓLNE ZASADY OBMIARU ROBÓT 
	7.2.  JEDNOSTKI OBMIAROWE 

	8.  ODBIÓR ROBÓT 
	8.1.  OGÓLNE ZASADY ODBIORU ROBÓT 
	8.2.  ODBIÓR CZĘŚCIOWY 
	8.2.1.  ZAKRES ODBIORU CZĘŚCIOWEGO 
	8.3. ODBIÓR TECHNICZNY KOŃCOWY 

	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	9.1.  OGÓLNE USTALENIA DOTYCZĄCE PODSTAWY PŁATNOŚCI 
	9.2.  CENA JEDNOSTKI OBMIAROWEJ 

	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1. NORMY 
	10.2. INNE DOKUMENTY 


	2.2.2.1.  Zawory 
	5.3.1.  Rury 
	5.3.2.  Armatura 
	3.0.  SPRZĘT 
	3.1.  Wymagania ogólne 
	3.2.  Sprzęt do wykonania instalacji 
	4.0.  TRANSPORT 
	4.1.  Wymagania ogólne 
	4.2.  Transport rur 
	4.3.  Transport kształtek, armatury oraz urządzeń. 
	5.0.  WYKONANIE ROBÓT 
	5.1.  Wymagania ogólne 
	5.2.  Instalacja centralnego ogrzewania 
	5.2.1.  Przewody 
	5.2.2.  Elementy grzejne 
	5.2.3.  Armatura 
	5.2.5. Regulacja instalacji c.o. 
	6.0.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	6.1.  Wymagania ogólne 
	6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
	7.0.  OBMIAR ROBÓT 
	8.0.  ODBIÓR ROBÓT 
	8.1.  Ogólne zasady odbioru robót 
	9.0.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	10.0.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
	10.1.  Normy 
	10.2.  Ustawy 
	10.3.  Rozporządzenia 
	10.4.  Inne dokumenty 
	1.4. Określenia podstawowe: 
	4 . TRANSPORT 
	5 . WYKONANIE ROBÓT 
	6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
	7. OBMIAR ROBÓT 
	8. ODBIÓR ROBÓT 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
	10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

	B.06.00.00 ścianki działowe z płyt  GK  Kod CPV-45421000-4) 
	1. Wstęp 
	2. Wstęp 
	2.1.  Przedmiot ST. 
	2.2. Zakres stosowania ST 
	2.3.  Zakres robót objętych ST. 
	2.4.  Określenia podstawowe. 
	2.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 
	2.5.1.  Wymogi formalne. 
	2.5.2.  Warunki organizacyjne. 
	3. Materiały 
	3.1. Zastosowane materiały. 
	4. Sprzęt 
	3.2.Sprzęt do wykonania robót 
	5. Transport 
	4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu 
	4.2.Transport 
	6. Wykonywanie robót 5.1.Ogólne zasady wykonania robót 
	5.4. Opis ogólny. 
	7. Kontrola jakości robót 
	6.2. Kontrola jakości 
	8. Obmiar robót 
	8.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
	8.2.  Jednostka obmiarowa 
	9. Odbiór robót 
	9.1.  Zgodność robót z projektem i Specyfikacją. 
	9.2.  Odbiór elementów i akcesoriów. 
	9.3.  Odbiór końcowy. 
	10. Podstawa płatności 
	11. Przepisy związane 
	5.  WYKONANIE ROBÓT 
	9. PODSTAWA PŁATNOŚCI Płatność. 
	Drzwi przeszklone i pełne na systemie aluminiowym. 
	Witryny - ścianki szklane, szklenie w ścianie, okna i drzwi przeszklone (przeźroczyste) 
	Odbojnice, pochwyt i narożniki 
	Elementy wyposażenia pomieszczeń sanitarnych. 




