

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Łomża, dnia 9 marca 2023 r.

ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SWZ)

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą, **na wykonanie przebudowy pomieszczeń Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, w ramach projektu Nr POIS.11.03.00-00-0002/22 pn. „Poprawa efektywności leczenia i diagnozowania pacjentów chorych na choroby zakaźne poprzez przebudowę i doposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną Oddziału Obserwacyjno-Zakaźnego oraz wymianę tomografu komputerowego w Szpitalu Wojewódzkim w Łomży” - Zadanie nr 2 „Przebudowa Oddziału Obserwacyjno - Zakaźnego”**

Projekt finansowany w ramach PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-2020

OŚ PRIORYTETOWA: XI REACT - EU

**DZIAŁANIE: 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia
znak sprawy ZT-SZP-226/01/ 13 /2023**

I. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Ustawy, w związku z wystąpieniem oczywistej omyłki pisarskiej w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 10 do SWZ, w **pkt 4.3 ppkt 4.3.1 Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni przewidzianej do przebudowy oraz projektowanej**, dokonuje zmiany SWZ i nadaje prawidłowe brzmienie postanowieniom w/w punktu.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

Zapis o treści:

Zakres opracowania obejmuje parter Pawilonu B strona lewa .Aktualnie obszar ten jest zajęty przez Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

Zestawienie powierzchni użytkowej istniejącej-przewidzianej do przebudowy		
Nr	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia
1.01	Gabinet lekarski	20,2
1.02	Gabinet lekarski	17,7
1.03	Gabinet lekarski	12,4
1.04	Gabinet lekarski	12,9
1.05	Gabinet lekarski	12,1
1.06	Gabinet lekarski	13,9
1.07	Rejestracja	45,5
1.08	Poczekalnia	20,5
1.09	Łazienka	5,0
1.10	Gabinet lekarski	20,5
1.10	Sala łóżkowa nr1	21,0
1.11	Sala łóżkowa nr2	19,6
1.12	Pokój lekarzy	40,7
1.13	Pokój ordynatora	20,6
1.14	Sekretariat	12,1
1.15	Pokój pielęgniarki oddziałowej	13,9
1.16	Wc personelu	3,7
1.17	Korytarz	54,4
1.18	Korytarz	7,4
1.19	Korytarz	64,1
1.20	Korytarz	41,9
1.21	Korytarz	28,0
1.22	Łazienka	22,1
1.23	Klatka schodowa	18,1
1.23	Klatka schodowa	19,0
1.24	Korytarz	11,0
1.25	Wc personelu	3,0
1.26	Pomieszczenie socjalne	10,5
1.27	Łazienka	7,0
1.28	Brudownik	10,1
1.29	Pomieszczenie porządkowe	4,2
1.30	Sala łóżkowa nr 3	13,8
1.31	Łazienka	2,9
1.32	WC	2,9

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

1.33	Sala łóżkowa nr 4	13,9
1.34	Gabinet zabiegowy	20,2
1.35	Pokój dyżurny pielęgniarek	14,9
1.36	Pokój pielęgniarki oddziałowej	12,0
1.37	Magazyn	3,8
1.38	Gabinet zabiegowy	13,0
1.39	WC	2,8
1.40	Pomieszczenie socjalne	9,6
1.41	Pom. porządkowe	3,5
1.42	Magazyn	8,0
1.43	Łącznik - korytarz	87,6
1.44	Łącznik - korytarz	6,9
		828,9 m²

otrzymuje nowe brzmienie:

4.3.1 Wykaz pomieszczeń i zestawienie powierzchni przewidzianej do przebudowy oraz projektowanej

Zakres opracowania obejmuje parter Pawilonu B strona lewa .Aktualnie obszar ten jest zajęty przez Oddział Obserwacyjno-Zakaźny

ZESTAWIENIE ISTNIEJĄCYCH POMIESZCZEŃ

PARTER ODDZIAŁ OBSERWACYJNO-ZAKAŹNY

0.00 magazyn oddziału zakaźnego	3,38 m2
0.01 poczekalnia.....	17,19 m2
0.02 rejestracja	3,89 m2
0.03 pokój badań	13,21 m2
0.04 gabinet zabiegowy	15,23 m2
0.05 wc pacjentów	4,10 m2
0.06 wc pacjentów	4,38 m2
0.07 komunikacja.....	13,66 m2
0.08 stanowiska audiowizualne	10,10 m2
0.09 sekretariat.....	12,29 m2
0.10 wc pacjentów	5,12 m2
0.11 depozyt ubrań.....	2,64 m2
0.12 dostawa termosów.....	6,33 m2
0.13 wydawanie posiłków	11,19 m2
0.14 zmywalnia.....	6,00 m2
0.15 śluza umywalkowo-fartuchowa	5,16 m2

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

0.16 komunikacja.....	89,52 m2
0.17 komunikacja.....	7,46 m2
0.18 pokój lekarzy.....	16,35 m2
0.19 dyżurka pielęgniarska	15,19 m2
0.20 sala obserwacyjna	14,65 m2
0.21 łazienka pacjentów	2,84 m2
0.22 sala łóżkowa 5-os.	37,66 m2
0.23 łazienka pacjentów	2,59 m2
0.24 przedsionek	3,08 m2
0.25 sala łóżkowa 2-os.	14,80 m2
0.26 łazienka pacjentów	2,99 m2
0.27 sala łóżkowa 3-os.	18,10 m2
0.28 sala łóżkowa 2-os.	14,68 m2
0.29 łazienka pacjentów	3,06 m2
0.30 sala łóżkowa 2-os.	14,62 m2
0.31 łazienka pacjentów	2,96 m2
0.32 magazyn podręczny.....	3,02 m2
0.33 szluz umywalkowo-fartuchowa	2,71 m2
0.34 izolatka	8,19 m2
0.35 pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,47 m2
0.36 szluz umywalkowo-fartuchowa	2,66 m2
0.37 izolatka	8,15 m2
0.38 pomieszczenie higieniczno-sanitarne	3,49 m2
0.39 szluz umywalkowo-fartuchowa	8,79 m2
0.40 izolatka	8,98 m2
0.41 pomieszczenie higieniczno-sanitarne	4,29 m2
0.42 wiatrołap	5,48 m2
0.43 sala łóżkowa 2-os.	18,63 m2
0.44 łazienka pacjentów	4,45 m2
0.45 mag. czystej bielizny.....	5,07 m2
0.46 przedsionek	3,36 m2
0.47 pomieszczenie porządkowe.....	6,18 m2
0.48 magazyn brudnej bielizny	4,92 m2
0.49 brudownik	6,15 m2
0.50 punkt pielęgniarski	8,03 m2
0.51 gabinet zabiegowy	15,15 m2
0.52 łazienka pacjentów NPS	5,69 m2
0.53 wc personelu	4,42 m2
0.54 pokój badań	12,57 m2
razem powierzchnia netto	548,27 m2

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

W pozostałym zakresie Załącznik nr 10 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia nie ulega zmianie.

II. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 3 Ustawy, przesuwa termin składania ofert na **23 marca 2023 r. godz. 12.00.**

Następujące postanowienia SWZ otrzymują nowe brzmienie:

1. Rozdział XVI ust. 1 SWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„1. Wykonawca będzie związany ofertą przez okres **30 dni, tj. do dnia 21 kwietnia 2023 r.** Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.”

2. Rozdział XVII ust. 1 i 3 SWZ otrzymują nowe brzmienie:

„1. Ofertę należy złożyć **do dnia 23 marca 2023 r. do godziny 12:00.**”

„3. Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 23 marca 2023 r. o godzinie 12:30.**”

W związku z powyższym, zmianie ulega ogłoszenie o zamówieniu nr 2023/BZP 00119927/01 z dnia 2023-03-03.

podpisał

**Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Technicznych
Przemysław Chrzanowski**