

SZPITAL WOJEWÓDZKI
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża
SEKCJA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024
tel. 86 47 33 268 fax 86 47 33 210

e – mail: przetargi@szpital-lomza.pl

www.szpital-lomza.pl

znak sprawy: 13 /COVID-19/2020

Łomża, dnia 13 sierpnia 2020 r.

INFORMACJA O ROZSTRZYgniĘCIU POSTĘPOWANIA

(dotyczy Pakietów: 1, 3, 4, 5)

Dotyczy Zaprośnienia do złożenia oferty (dalej: Zaprośnienie) na dostawę rękawic medycznych (diagnostycznych i chirurgicznych) dla Szpitala Wojewódzkiego im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży, realizowaną w ramach projektu pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego”

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

Oś Priorytetowa VIII. Infrastruktura dla użyteczności publicznej

Działanie 8.4 Infrastruktura społeczna

Poddziałanie 8.4.1 Infrastruktura ochrony zdrowia

znak sprawy: 13 /COVID-19/2020

Zamawiający informuje, że dokonał rozstrzygnięcia niniejszego postępowania, poprzez:

1. **wybór jako najkorzystniejszej w Pakiecie 1** oferty nr 2 Wykonawcy **MERCATOR MEDICAL S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, za cenę 29.889,00 zł brutto** (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć 00/100 złotych)
Termin dostawy: 1 dzień roboczy

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XI ust. 1 Zaprośnienia.

2. **wybór jako najkorzystniejszej w Pakiecie 3** oferty nr 2 Wykonawcy **MERCATOR MEDICAL S.A., ul. H. Modrzejewskiej 30, 31-327 Kraków, za cenę 15.876,00 zł brutto** (słownie: piętnaście tysięcy osiemset siedemdziesiąt sześć 00/100 złotych)
Termin dostawy: 1 dzień roboczy

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XI ust. 1 Zaprośnienia.

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

3. **wybór jako najkorzystniejszej w Pakiecie 4** oferty nr 3 Wykonawcy **ABOOK Sp. z o.o., ul. Brzostowska 22, 04-985 Warszawa, za cenę 17.496,00 zł brutto** (słownie: siedemnaście tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt sześć 00/100 złotych)
Termin dostawy: 3 dni robocze

Uzasadnienie

Oferta Wykonawcy uzyskała najwyższą liczbę punktów za kryteria oceny ofert określone w Rozdziale XI ust. 1 Zaproszenia.

4. **unieważnienie Pakietu 5**, ponieważ w przedmiotowym Pakiecie nie złożono żadnej oferty,

ZESTAWIENIE I OCENA ZŁOŻONYCH OFERT

PAKIET 1

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin dostawy	Liczba pkt w kryterium CENA	Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY	RAZEM liczba pkt
1	LOHMANN & RAUSCHER POLSKA Sp. z o.o. ul. Moniuszki 14 95-200 Pabianice	36.936,00 zł	1 dzień roboczy	72,83	10	82,83
2	MERCATOR MEDICAL S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków	29.889,00 zł	1 dzień roboczy	90,00	10	100,00
3	ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	38.070,00 zł	3 dni robocze	70,66	5	75,66

PAKIET 3

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin dostawy	Liczba pkt w kryterium CENA	Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY	RAZEM liczba pkt
2	MERCATOR MEDICAL S.A. ul. H. Modrzejewskiej 30 31-327 Kraków	15.876,00 zł	1 dzień roboczy	90,00	10	100,00
3	ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	34.830,00 zł	3 dni robocze	41,02	5	46,02

PAKIET 4

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres Wykonawcy	Cena brutto	Termin dostawy	Liczba pkt w kryterium CENA	Liczba pkt w kryterium TERMIN DOSTAWY	RAZEM liczba pkt
3	ABOOK Sp. z o.o. ul. Brzostowska 22 04-985 Warszawa	17.496,00 zł	3 dni robocze	90,00	5	95,00

Zamawiający wyznacza termin zawarcia umowy w Pakietach: 1, 3 i 4 na dzień 17 sierpnia 2020 r.

Dyrektor
Szpitala Wojewódzkiego
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego
w Łomży

Jarosław Polakiewicz

Projekt nr WND-RPPD.08.04.01-20-0083/20 pn. „Poprawa sytuacji epidemiologicznej w związku z zagrożeniem spowodowanym przez koronawirus SARS-CoV-2 na terenie województwa podlaskiego” jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020

