

**SZPITAL WOJEWÓDZKI**  
*im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego*  
Al. Piłsudskiego 11, 18 – 404 Łomża  
DZIAŁ ZAOPATRZENIA TRANSPORTU I MAGAZYNÓW  
NIP 718-16-89-321 REGON 450665024  
tel. 86 47 33 610 fax 86 47 33 210 tel. centr. 86 47 33 900 wew. **268**  
**e – mail: [przetargi@szpital-lomza.pl](mailto:przetargi@szpital-lomza.pl)**      **[www.szpital-lomza.pl](http://www.szpital-lomza.pl)**

ZT-SZP-226/01/28/2017

09.05.2017 r.

### INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **wykonanie wielobranżowej dokumentacji projektowej dla Szpitala Wojewódzkiego w Łomży obejmującej przebudowę istniejących pomieszczeń w Pawilonie A VII piętro na potrzeby Oddziału Laryngologii wraz z nadzorem autorskim**

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą, **unieważnił niniejsze postępowanie**, ponieważ oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia,

#### *Uzasadnienie*

Zamawiający na sfinansowanie niniejszego zamówienia zamierzał przeznaczyć kwotę 70.000 zł brutto, o czym poinformował podczas sesji otwarcia ofert w dniu 29.03.2017 r.

W niniejszym postępowaniu złożono 5 ofert z następującymi cenami:

Numer oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto
1.	<b>PROJEKT &amp; DESIGN</b> Oleg Fomiczow ul. Piłkarska 4 96-321 Żabia Wola	81.241,50 zł
2.	<b>BIURO PROJEKTOWANIA I REALIZACJI</b> <b>ARCHITEKTIRY WAW</b> Włodzimierz Kaniewski ul. Cyganka 7 87-800 Włocławek	78.720,00 zł
3.	<b>TEL-BIURO ARCHITEKTONICZNE</b> ul. Okrzei 2/1 96-100 Skierniewice	94.095,00 zł
4.	<b>Autorska Pracownia Architektoniczna Architekt</b> Renata Góralczyk – Osowicka ul. Kopernika 1/20 10-510 Olsztyn	110.700,00 zł
5.	<b>WHITEMOOS</b> Maciej Konrad Saczuk ul. Samosiejki 3 03-071 Warszawa	126.075,00 zł

Oferta z najniższą ceną tj. oferta nr 2 przekracza o 8.720 zł kwotę jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego Zamówienia. Ponadto oferta nr 2 oraz oferty nr 1 i 3 podlegają odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Zamawiający przed terminem składania ofert dokonał zmiany SIWZ w taki sposób, że zapis o treści:

„Termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego, w tym: (...)”

otrzymał nowe brzmienie:

„Termin wykonania zamówienia: do 70 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie pozwolenia na budowę/ wykonania robót budowlanych, w tym: (...)”

Wykonawcy składający oferty nr 1,2,3 zaoferowali termin wykonania od daty podpisania umowy z uzyskaniem pozwolenia na wykonanie robót budowlanych przez Zamawiającego, co jest niezgodne z SIWZ.

Cena kolejnej oferty – oferty nr 4 - przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia o 40.700 zł.

W związku z powyższym Zamawiający unieważnił niniejsze postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy.